

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS**SECRETARIA EDUCACION****INSTITUTO ESTATAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL EDO. DE MORELOS****RESUMEN DE CONVOCATORIA: 001**

En cumplimiento con lo establecido por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 32 y 33 Tercer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la contratación de la Obra Pública; de conformidad con lo siguiente:

Licitación Pública Nacional: SE-INEIEM-PROGCIEN-L.P.F.-001/2016

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Visita al lugar de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas - Económicas	Emisión del Fallo
SE-INEIEM-PROGCIEN-L.P.F.-001/2016	\$00.00	12/mayo/2016 17:00 horas	11/mayo/2016 09:00 horas	12/mayo/2016 09:00 horas	20/mayo/2016 09:00 horas	24/mayo/2016 12:00 horas
Descripción general de los trabajos					Fecha de inicio	Plazo de ejecución
Rehabilitación General Jardín de Niños Xipe y Rehabilitación General Sec. Gral. José Vasconcelos. Ubicada en la localidad de Progreso y Tehuixtla, Mpio. De Jiutepec y Jojutla, Morelos.					01/junio/2016	100 Días Naturales

Licitación Pública Nacional: SE-INEIEM-PROGCIEN-L.P.F.-002/2016

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Visita al lugar de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas - Económicas	Emisión del Fallo
SE-INEIEM-PROGCIEN-L.P.F.-002/2016	\$00.00	12/mayo/2016 17:00 horas	11/mayo/2016 09:15 horas	12/mayo/2016 10:00 horas	20/mayo/2016 10:00 horas	24/mayo/2016 12:30 horas
Descripción general de los trabajos					Fecha de inicio	Plazo de ejecución
Rehabilitación General Sec. Gral. Manuel Noceda Barrios, Rehabilitación Gral. Sec. Gral. Ramón López Velarde, Rehabilitación Gral. Primaria Justo Sierra y Rehabilitación General Primaria Indígena Tlalmajatok. Ubicada en la localidad de Atotonilco, Ocuituco, Hueyapan y Tlalcomulco, Municipios de Tepalcingo, Ocuituco y Tetela del Volcán, Morelos.					01/junio/2016	120 Días Naturales

Licitación Pública Nacional: SE-INEIEM-PROGCIEN-L.P.F.-003/2016

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Visita al lugar de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas - Económicas	Emisión del Fallo

SE-INEIEM-PROGCIEN-L.P.F.-003/2016	\$00.00	12/mayo/2016 17:00 horas	11/mayo/2016 09:30 horas	12/mayo/2016 11:00 horas	20/mayo/2016 11:00 horas	24/mayo/2016 13:00 horas
Descripción general de los trabajos					Fecha de inicio	Plazo de ejecución
Rehabilitación General Sec. Gral. Bonifacio García. Ubicada en la localidad de Alpuyea, Municipios de Xochitepec, Morelos.					01/junio/2016	110 Días Naturales

Licitación Pública Nacional: SE-INEIEM-PROGCIEN-L.P.F.-004/2016

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Visita al lugar de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas - Económicas	Emisión del Fallo
SE-INEIEM-PROGCIEN-L.P.F.-004/2016	\$00.00	12/mayo/2016 17:00 horas	11/mayo/2016 09:45 horas	11/mayo/2016 14:30 horas	20/mayo/2016 12:00 horas	24/mayo/2016 13:30 horas
Descripción general de los trabajos					Fecha de inicio	Plazo de ejecución
Rehabilitación General Sec. Gral. Benemérito de las Américas. Ubicada en la localidad de Miacatlán, Municipios de Miacatlán, Morelos.					01/junio/2016	110 Días Naturales

Licitación Pública Nacional: SE-INEIEM-PROGCIEN-L.P.F.-005/2016

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Visita al lugar de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas - Económicas	Emisión del Fallo
SE-INEIEM-PROGCIEN-L.P.F.-005/2016	\$00.00	12/mayo/2016 17:00 horas	11/mayo/2016 10:00 horas	11/mayo/2016 16:00 horas	20/mayo/2016 12:00 horas	24/mayo/2016 13:30 horas
Descripción general de los trabajos					Fecha de inicio	Plazo de ejecución
Rehabilitación General Jardín de Niños Río Atoyac. Ubicada en la localidad de Nepopualco, Municipios de Totolapan, Morelos.					01/junio/2016	110 Días Naturales

Licitación Pública Nacional: SE-INEIEM-PROGCIEN-L.P.F.-006/2016

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Visita al lugar de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas - Económicas	Emisión del Fallo
SE-INEIEM-PROGCIEN-L.P.F.-006/2016	\$00.00	12/mayo/2016 17:00 horas	11/mayo/2016 10:15 horas	11/mayo/2016 14:30 horas	20/mayo/2016 13:00 horas	24/mayo/2016 14:00 horas
Descripción general de los trabajos					Fecha de inicio	Plazo de ejecución
Rehabilitación Gral. Jardín de Niños Gral. Emiliano Zapata y Rehabilitación Gral. Prim. Emiliano Zapata. Ubicada en la localidad de Cuernavaca y Tlzapotla, Municipios de Cuernavaca y Puente de Ixtla, Morelos.					01/junio/2016	110 Días Naturales

Licitación Pública Nacional: SE-INEIEM-PROGCIEN-L.P.F.-007/2016

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Visita al lugar de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas - Económicas	Emisión del Fallo
SE-INEIEM-PROGCIEN-L.P.F.-007/2016	\$00.00	12/mayo/2016 17:00 horas	11/mayo/2016 10:00 horas	11/mayo/2016 15:30 horas	20/mayo/2016 14:00 horas	24/mayo/2016 14:30 horas
Descripción general de los trabajos					Fecha de inicio	Plazo de ejecución
Rehabilitación Secundaria General Totolli. Ubicada en la localidad de Tepetlixpita, Municipio de Totolapan, Morelos.					01/junio/2016	100 Días Naturales

Licitación Pública Nacional: SE-INEIEM-PROGCIEN-L.P.F.-008/2016

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Visita al lugar de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas - Económicas	Emisión del Fallo
SE-INEIEM-PROGCIEN-L.P.F.-008/2016	\$00.00	12/mayo/2016 17:00 horas	11/mayo/2016 11:00 horas	12/mayo/2016 12:00 horas	20/mayo/2016 15:00 horas	24/mayo/2016 15:00 horas
Descripción general de los trabajos					Fecha de inicio	Plazo de ejecución
Rehabilitación Jardín de Niños Beatriz Ordóñez Acuña. Ubicada en la localidad de Santa Catarina, Municipio de Tepoztlán, Morelos.					01/junio/2016	100 Días Naturales

Licitación Pública Nacional: SE-INEIEM-PROGCIEN-L.P.F.-009/2016

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Visita al lugar de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas - Económicas	Emisión del Fallo
SE-INEIEM-PROGCIEN-L.P.F.-009/2016	\$00.00	12/mayo/2016 17:00 horas	11/mayo/2016 11:15 horas	12/mayo/2016 13:00 horas	20/mayo/2016 16:00 horas	24/mayo/2016 15:30 horas
Descripción general de los trabajos					Fecha de inicio	Plazo de ejecución
Rehabilitación Revolución Social Mexicana. Ubicada en la localidad de Cazahuatlan, Municipio de Amacuzac, Morelos.					01/junio/2016	100 Días Naturales

Licitación Pública Nacional: SE-INEIEM-PROGCIEN-L.P.F.-010/2016

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Visita al lugar de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas - Económicas	Emisión del Fallo
SE-INEIEM-PROGCIEN-L.P.F.-010/2016	\$00.00	12/mayo/2016 17:00 horas	11/mayo/2016 11:30 horas	12/mayo/2016 14:00 horas	20/mayo/2016 16:30 horas	25/mayo/2016 15:30 horas

Descripción general de los trabajos	Fecha de inicio	Plazo de ejecución
Rehabilitación Jardín de Niños Vicente Guerrero. Ubicada en la localidad de Tlatenchi, Municipio de Jojutla, Morelos.	01/junio/2016	100 Días Naturales

- Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: <http://compranet.gob.mx>, únicamente informes en: Av. Universidad Número 406, Colonia Buena Vista, C.P. 62130, Cuernavaca, Morelos, teléfono: 3 13 44 75, los días LUNES A VIERNES; con el siguiente horario: 8:30 A 14:30 horas. La forma de inscripción únicamente será mediante comprobante de inscripción emitido por el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado COMPRANET plataforma 5.0.
- El acto de presentación y apertura de las propuestas Técnicas y Económicas se llevará a cabo en las oficinas del INEIEM, el día y horarios señalado en cada procedimiento.
- Origen de los recursos: FAM Potenciado
- Denuncias e inconformidades: contactociudadano@funcionpublica.gob.mx

CUERNAVACA, MORELOS, A 10 DE MAYO DE 2016.

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MORELOS

INGENIERA ALEJANDRA VILLARREAL VILLARREAL

RUBRICA.



(R.- 430634)

IMPRIMIR