



AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

ASUNTO: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
OFICIO: SIUOySP/DGOP/DN/019B/2014

INVITACIÓN

CONSTRUCTORA ABSQUE FINES, S.A. DE C.V.
AV. EDO. DE PUEBLA # 6 DEPTO 4
COLONIA LAZARO CARDENAS, CUERNAVACA, MOR. C.P. 62080
TEL: 274 90 28 62*362370*1

CUERNAVACA, MOR. A 23 DE JUNIO DE 2014.



PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 134, 24, 27 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás disposiciones legales vigentes en la materia, el Ayuntamiento de Cuernavaca Por medio de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Normatividad, reconociendo su capacidad y experiencia, tiene a bien invitarlo a participar y presentar propuestas técnica y económica, cuyo contrato será asignado por el Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, en base a precios unitarios y tiempo determinado Número de Concurso No. OPR23DLR-002/14 Correspondiente a la obra denominada: CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL ALEMÁN", UBICADA COLONIA LOMAS DE SAN ANTÓN, CUERNAVACA, MOR. Solicitándole manifieste por escrito su participación a más tardar el día 25 DE JUNIO de 2014. su conformidad en participar y de ser positiva, quedara obligado a presentar su propuesta.

Las bases de licitación y sus anexos, estaran a su disposición en la Dirección de Normatividad, con domicilio en calle Cuauhtemotzin número 4, tercer nivel, Colonia centro en Cuernavaca, Morelos. C.p. 62000 de Cuernavaca, Mor. Teléfono (01 777) 329 59 63, ext. 5563, a partir del día 23 DE JUNIO DE 2014 de las 9.00 a las 14.00 horas y se podrán entregar sin costo alguno.

ORIGEN DE LOS RECURSOS:

PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DEL RAMO:23 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECURSOS FEDERALES PARA OBRA PÚBLICA RAMO: 23 "PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS", EJERCICIO FISCAL 2014, CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NÚMERO DE OFICIO TM/DGCYCP/200/2014 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2014.

Para lo anterior, se adjunta a la presente la siguiente documentación:

- A. Bases de Licitación y sus anexos técnicos-económicos
- B. Catálogo de Conceptos
- C. Modelo de Contrato
- D. Planos ó Croquis

El calendario de Actividades del Procedimiento es el siguiente:

1. Visita a la obra: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2014, a las 12:00 hrs. en la Dirección de Normatividad, ubicada en Cuauhtemotzin número 4, tercer nivel, Colonia centro en Cuernavaca, Morelos.
2. Junta de aclaraciones: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2014, a las 17:30 hrs. en la Dirección de Normatividad, ubicada en Cuauhtemotzin número 4, tercer nivel, Colonia centro en Cuernavaca, Morelos.
3. Entrega de proposiciones Técnica y Económica: LUNES 30 DE JUNIO DE 2014, a las 10.45 hrs. Dirección de Normatividad, ubicada en Cuauhtemotzin número 4, tercer nivel, Colonia centro en Cuernavaca, Morelos. de la SIUOySP.
4. Apertura y Evaluación de proposiciones: LUNES 30 DE JUNIO DE 2014, a las 17:20 hrs. en la Sala de Juntas de la SIUOySP.
5. Fecha de Fallo: MARTES 08 DE JULIO DE 2014 a las 12:30 HRS.



Recibido 23/06/14
Ing. Matuz
Chayo
CPB



6. Fecha estimada de firma de contrato: **MIÉRCOLES 09 DE JULIO DE 2014**, a las 10:45 hrs.

7. Inicio estimado de la obra: **10 DE JULIO DE 2014**.

INFORMACIÓN GENERAL:

- I. Tiempo Estimado de la Obra: **45 Días Naturales**.
- II. Anticipo: **30% sobre el monto del contrato antes de I.V.A.**

III. PROCEDIMIENTOS GENERALES:

Con fundamento en el capítulo Tercero de las Excepciones a la licitación Pública en su Artículo 41 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- Los Licitantes deberán entregar sus proposiciones técnicas - económicas en uno sobre cerrado en la fecha indicada en el apartado 2 de esta invitación y conforme a la cláusula décima de las bases de la licitación.
- Las Proposiciones deberán integrarse con separadores para cada requisito considerado en las Bases.

IV. ADJUDICACIÓN

- La adjudicación del contrato se hará al Licitante cuya proposición resulte solvente y que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
- Para dar cumplimiento a lo establecido en el Capítulo Cuarto de la Ejecución, Sección II de la Bitácora en su Artículo 122 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y al Acuerdo Publicado en el Diario Oficial de la Secretaría de la Función Pública emitido el día 28 de agosto de 2009, " Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para regular el uso del programa Informático para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de Obra Pública por medios remotos de comunicación electrónica", En específico a lo señalado en el numeral **Decimo Primero** que a la letra dice: **La apertura de la BEOP se hará de manera previa al inicio de la obra o de los servicios y deberá contener la información prevista en el Reglamento.**

En caso de verse favorecida la empresa de dicho contrato deberá entregar copia de la siguiente información del Superintendente: **R.F.C, CURP, CORREO ELECTRONICO, TELEFONO PARTICULAR O EL DE LA EMPRESA, CEDULA PROFESIONAL QUE LO ACREDITE, COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN PARA LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA (FIEL).**

V.- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los oferentes podrán ser negociadas.

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ NICOLAS CASTILLO PADILLA
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD.

C.C.P.. ARQ. MARTIN GARCIA CERVANTES.- SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.-
PARA SU CONOCIMIENTO
ARQ. CARLOS MANCILLAS MOYSHENT.- DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.-MISMO FIN
ARCHIVO/MINUTARIO
JNCP/jjr



AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

ASUNTO: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
OFICIO: SIUOySP/DGOP/DN/019A/2014

INVITACIÓN

CUERNAVACA, MOR., A 23 DE JUNIO DE 2014.

DAEN, S.A. DE C.V.
CALZADA DE LOS ESTRADA No. 360
COLONIA VISTA HERMOSA, CUERNAVACA, MOR., C.P. 62290
TEL: 01 777 455 30 65 01 55 19 93 23 05 52*42851*2

PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 134, 24, 27 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás disposiciones legales vigentes en la materia, el Ayuntamiento de Cuernavaca Por medio de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Normalidad, reconociendo su capacidad y experiencia, tiene a bien invitarlo a participar y presentar propuestas técnica y económica, cuyo contrato será asignado por el Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, en base a precios unitarios y tiempo determinado Número de Concurso No. OPR23DLR-002/14 Correspondiente a la obra denominada: CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL ALEMÁN", UBICADA COLONIA LOMAS DE SAN ANTÓN, CUERNAVACA, MOR. Solicitandole manifieste por escrito su participación a más tardar el día 25 DE JUNIO de 2014. su conformidad en participar y de ser positiva, quedara obligado a presentar su propuesta.


Las bases de licitación y sus anexos, estaran a su disposición en la Dirección de Normalidad, con domicilio en calle Cuauhtemotzin número 4, tercer nivel, Colonia centro en Cuernavaca, Morelos. C.p. 62000 de Cuernavaca, Mor. Teléfono (01 777) 329 59 63, ext. 5563, a partir del día 23 DE JUNIO 2014 de las 9.00 a las 14.00 horas y se podrán entregar sin costo alguno.

ORIGEN DE LOS RECURSOS:

PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DEL RAMO:23 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECURSOS FEDERALES PARA OBRA PÚBLICA RAMO: 23 "PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS", EJERCICIO FISCAL 2014, CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NÚMERO DE OFICIO TM/DGCYCP/200/2014 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2014.


Para lo anterior, se adjunta a la presente la siguiente documentación:

- A. Bases de Licitación y sus anexos técnicos-económicos
- B. Catálogo de Conceptos
- C. Modelo de Contrato
- D. Planos ó Croquis



El calendario de Actividades del Procedimiento es el siguiente:

1. Visita a la obra: **MIÉRCOLES 25 DE JUNIO DE 2014**, a las 12:00 hrs. en la Dirección de Normalidad, ubicada en Cuauhtemotzin número 4, tercer nivel, Colonia centro en Cuernavaca, Morelos.
2. Junta de aclaraciones: **MIÉRCOLES 25 DE JUNIO DE 2014**, a las 17:30 hrs. en la Dirección de Normalidad, ubicada en Cuauhtemotzin número 4, tercer nivel, Colonia centro en Cuernavaca, Morelos.
3. Entrega de proposiciones Técnica y Económica: **LUNES 30 DE JUNIO DE 2014**, a las 10.45 hrs. Dirección de Normalidad, ubicada en Cuauhtemotzin número 4, tercer nivel, Colonia centro en Cuernavaca, Morelos. de la SIUOySP.
4. Apertura y Evaluación de proposiciones: **LUNES 30 DE JUNIO DE 2014**, a las 17:20 hrs. en la Sala de Juntas de la SIUOySP.
5. Fecha de Fallo: **MARTES 08 DE JULIO DE 2014** a las 12:00 hrs.



23-JUNIO-14
Recibi invitacion
[Signature]

[Handwritten signature]



6. Fecha estimada de firma de contrato: **MIÉRCOLES 09 DE JULIO DE 2014**, a las 10:45 hrs.

7. Inicio estimado de la obra: **10 DE JULIO DE 2014**.

INFORMACIÓN GENERAL:

- I. Tiempo Estimado de la Obra: **45 Días Naturales**.
- II. Anticipo: **30% sobre el monto del contrato antes de I.V.A.**

III. PROCEDIMIENTOS GENERALES:

Con fundamento en el capítulo Tercero de las Excepciones a la licitación Pública en su Artículo 41 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- Los Licitantes deberán entregar sus proposiciones técnicas - económicas en uno sobre cerrado en la fecha indicada en el apartado 2 de esta invitación y conforme a la cláusula décima de las bases de la licitación.
- Las Proposiciones deberán integrarse con separadores para cada requisito considerado en las Bases.

IV. ADJUDICACIÓN

- La adjudicación del contrato se hará al Licitante cuya proposición resulte solvente y que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
- Para dar cumplimiento a lo establecido en el Capítulo Cuarto de la Ejecución, Sección II de la Bitácora en su Artículo 122 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y al Acuerdo Publicado en el Diario Oficial de la Secretaría de la Función Pública emitido el día 28 de agosto de 2009, "Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para regular el uso del programa Informático para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de Obra Pública por medios remotos de comunicación electrónica", En específico a lo señalado en el numeral Decimo Primero que a la letra dice: **La apertura de la BEOP se hará de manera previa al inicio de la obra o de los servicios y deberá contener la información prevista en el Reglamento.**

En caso de verse favorecida la empresa de dicho contrato deberá entregar copia de la siguiente información del Superintendente: **R.F.C, CURP, CORREO ELECTRONICO, TELEFONO PARTICULAR O EL DE LA EMPRESA, CEDULA PROFESIONAL QUE LO ACREDITE, COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN PARA LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA (FIEL).**

V.- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los oferentes podrán ser negociadas.

ATENTAMENTE


LIC. JOSÉ NICOLÁS CASTILLO PADILLA
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD.

C.C.P.. ARQ. MARTIN GARCÍA CERVANTES.- SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.-
PARA SU CONOCIMIENTO
ARQ. CARLOS MANCILLAS MOYSHENT.- DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.-MISMO FIN
ARCHIVO/ MINUTARIO
JNCP/jjr



AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

ASUNTO: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
OFICIO: SIUOySP/DGOP/DN/019C/2014

INVITACIÓN

CUERNAVACA, MOR., A 23 DE JUNIO DE 2014.

CONSTRUCTORA NM & CD, S.A. DE C.V.
GALATEA No. 84
COL. DELICIAS, CUERNAVACA, MOR.
C.P. 62330
TEL: 01 777 315 73 24

PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 134, 24, 27 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás disposiciones legales vigentes en la materia, el Ayuntamiento de Cuernavaca Por medio de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Normatividad, reconociendo su capacidad y experiencia, llene a bien invitarlo a participar y presentar propuestas técnica y económica, cuyo contrato será asignado por el Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, en base a precios unitarios y tiempo determinado Número de Concurso No. OPR23DLR-002/14 Correspondiente a la obra denominada: CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL ALEMÁN", UBICADA COLONIA LOMAS DE SAN ANTÓN, CUERNAVACA, MOR. Solicitandole manifieste por escrito su participación a más tardar el día 25 DE JUNIO de 2014. su conformidad en participar y de ser positiva, quedara obligado a presentar su propuesta.

Las bases de licitación y sus anexos, estaran a su disposición en la Dirección de Normatividad, con domicilio en calle Cuauhtemotzin número 4, tercer nivel, Colonia centro en Cuernavaca, Morelos. C.p. 62000 de Cuernavaca, Mor. Teléfono (01 777) 329 59 63, ext. 5563, a partir del día 23 DE JUNIO DE 2014 de las 9.00 a las 14.00 horas y se podrán entregar sin costo alguno.

ORIGEN DE LOS RECURSOS:



PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DEL RAMO: 23 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECURSOS FEDERALES PARA OBRA PÚBLICA RAMO: 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS", EJERCICIO FISCAL 2014, CON SUFICIENCIA DE PRESUPUESTAL, NUMERO DE OFICIO TM/DGCYCP/200/2014 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2014.

Para lo anterior, se adjunta a la presente la siguiente documentación:

- Bases de Licitación y sus anexos técnicos-económicos
- Catálogo de Conceptos
- Modelo de Contrato
- Planos ó Croquis

El calendario de Actividades del Procedimiento es el siguiente:

- Visita a la obra: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2014, a las 12:00 hrs. en la Dirección de Normatividad, ubicada en Cuauhtemotzin número 4, tercer nivel, Colonia centro en Cuernavaca, Morelos.
- Junta de aclaraciones: MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2014, a las 17:30 hrs. en la Dirección de Normatividad, ubicada en Cuauhtemotzin número 4, tercer nivel, Colonia centro en Cuernavaca, Morelos.
- Entrega de proposiciones Técnica y Económica: LUNES 30 DE JUNIO DE 2014, a las 10.45 hrs. Dirección de Normatividad, ubicada en Cuauhtemotzin número 4, tercer nivel, Colonia centro en Cuernavaca, Morelos. de la SIUOySP.
- Aperlura y Evaluación de proposiciones: LUNES 30 DE JUNIO DE 2014, a las 17:20 hrs. en la Sala de Juntas de la SIUOySP.



23-Junio-2014
Recibi documento Original
[Signature]



6. Fecha estimada de firma de contrato: **MIÉRCOLES 09 DE JULIO DE 2014**, a las 10:45 hrs.

7. Inicio estimado de la obra: **10 DE JULIO DE 2014**.

INFORMACIÓN GENERAL:

- I. Tiempo Estimado de la Obra: **45 Días Naturales**.
- II. Anticipo: **30% sobre el monto del contrato antes de I.V.A.**
- III. **PROCEDIMIENTOS GENERALES:**

Con fundamento en el capítulo Tercero de las Excepciones a la Licitación Pública en su Artículo 41 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- Los Licitantes deberán entregar sus proposiciones técnicas - económicas en uno sobre cerrado en la fecha indicada en el apartado 2 de esta invitación y conforme a la cláusula décima de las bases de la licitación.
- Las Proposiciones deberán integrarse con separadores para cada requisito considerado en las Bases.

IV. ADJUDICACIÓN

- La adjudicación del contrato se hará al Licitante cuya proposición resulte solvente y que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
- Para dar cumplimiento a lo establecido en el Capítulo Cuarto de la Ejecución, Sección II de la Bitácora en su Artículo 122 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y al Acuerdo Publicado en el Diario Oficial de la Secretaría de la Función Pública emitido el día 28 de agosto de 2009, " Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para regular el uso del programa informático para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de Obra Pública por medios remotos de comunicación electrónica", En específico a lo señalado en el numeral Decimo Primero que a la letra dice: **La apertura de la BEOP se hará de manera previa al inicio de la obra o de los servicios y deberá contener la información prevista en el Reglamento.**

En caso de verse favorecida la empresa de dicho contrato deberá entregar copia de la siguiente información del Superintendente: **R.F.C, CURP, CORREO ELECTRONICO, TELEFONO PARTICULAR O EL DE LA EMPRESA, CEDULA PROFESIONAL QUE LO ACREDITE, COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN PARA LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA (FIEL).**

V.- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los oferentes podrán ser negociadas.

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ NICOLAS CASTILLO PADILLA
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD.

C.C.P. ARQ. MARTIN GARCIA CERVANTES.- SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.-
PARA SU CONOCIMIENTO
ARQ. CARLOS MANCILLAS MOYSHENT.- DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.-MISMO FIN
ARCHIVO/ MINUTARIO
JNCP/fjrr



MUNICIPIO DE
CUERNAVACA
2013 • 2018
Todos le damos valor



AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

Por medio del presente manifestamos que la Empresa:


CONSTRUCTORA ABSQUE FINES, S.A. DE C.V.

Asistió al lugar de la obra denominada **CONSTRUCCIÓN REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL ALEMAN"**, COLONIA LOMAS DE SAN ANTÓN, CUERNAVACA, MOR. Correspondiente al Procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas No. **OPR23DLR-002/14.**

Cuernavaca Morelos a 25 de Junio del 2014.



C. CARLOS FERNANDO MANCILLAS MOYSHENT
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBI
25/ JUNIO /14




MUNICIPIO DE
CUERNAVACA
2013 - 2018
Todos le damos valor



AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

Por medio del presente manifestamos que la Empresa:

DAEN, S.A. DE C.V.

Asistió al lugar de la obra denominada **CONSTRUCCIÓN REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL ALEMAN"**, COLONIA LOMAS DE SAN ANTÓN, CUERNAVACA, MOR. Correspondiente al Procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas No. OPR23DLR-002/14.

Cuernavaca Morelos a 25 de Junio del 2014.


C. CARLOS FERNANDO MANCILLAS MOYSHENT
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

25-Junio-2014
RECIBI CONSTANCIA





AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

Por medio del presente manifestamos que la Empresa:

CONSTRUCTORA NM & CD, S.A. DE C.V.

Asistió al lugar de la obra denominada **CONSTRUCCIÓN REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL ALEMAN"**, COLONIA LOMAS DE SAN ANTÓN, CUERNAVACA, MOR. Correspondiente al Procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas No. OPR23DLR-002/14.

Cuernavaca Morelos a 25 de Junio del 2014.


C. CARLOS FERNANDO MANCILLAS MOYSHENT
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

25-JUNIO-2014

RECIBI CONSTANCIA ON



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

(ART.35 Y 39 BIS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y 39 DE SU REGLAMENTO)

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE AL CONCURSO A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES OPR23DLR-002/14, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL ALEMAN", COLONIA LOMAS DE SAN ANTÓN, CUERNAVACA, MOR.

EN CUERNAVACA, MORELOS, SIENDO LAS 17:30 HORAS DEL DÍA 25 DE JUNIO DE 2014, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART.35 Y 39 BIS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y 39 DE SU REGLAMENTO Y LAS BASES DE LICITACIÓN, SE REUNIERON EN LAS INSTLACIONES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADA EN CALLE CUAUHEMOTZIN NÚMERO 4, TERCER NIVEL, COLONIA CENTRO EN CUERNAVACA, MORELOS, LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA.-----

DERIVADO DE LA VISITA AL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA DE ESTA LICITACIÓN, NO SE RECIBIERON PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES QUE ASISTIERON A LA JUNTA DE ACLARACIONES.-----

PARA CONSTANCIA Y AFIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES APLICABLES, A CONTINUACIÓN FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO A LAS 17:50 HRS DEL DÍA DE SU INICIO, LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE EVENTO Y QUE FIRMAN AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR UNA JUNTA DE ACLARACIONES AL CONTENIDO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y SUS ANEXOS.-----

POR EL MUNICIPIO:

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS FERNANDO MANCILLAS
MOYSHENT

25 JUNIO 14
Recibo Original

25 JUNIO 2014
Recibi Acta Original

Recibi
25 JUN 14



POR LOS LICITANTES

CONSTRUCTORA NM & CD S.A. DE C.V.

DAEN, S.A. DE C.V.



ING. DAVID HÉCTOR JIMÉNEZ ARAGÓN



ING. DAVID ANTONÍO GARCÍA ARAGÓN

CONSTRUCTORA ABSQUE FINES, S.A. DE C.V.



ING. ALBERTO JORGE MARTÍNEZ CERVANTES

LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE DEL ACTA CORRESPONDIENTE AL CONCURSO A CUANDO MENOS TRES PERSONAS OPR23DLR-002/14, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL ALEMAN", COLONIA LOMAS DE SAN ANTÓN, CUERNAVACA, MOR. DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2014.



OPL23DLR-002/14

ACTA PRIMERA

ACTA DE LA PRIMERA ETAPA CORRESPONDIENTE A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS DEL CONCURSO A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. OPR23DLR.-002/14 RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: **CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL ALEMÁN"**, UBICADA COLONIA LOMAS DE SAN ANTÓN, EN CUERNAVACA, MORELOS. DENTRO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DEL RAMO:23 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECURSOS FEDERALES PARA OBRA PÚBLICA RAMO: 23 "PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS", EJERCICIO FISCAL 2014, CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NÚMERO DE OFICIO TM/DGCYCP/200/2014 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2014. -----

EN CUERNAVACA, MORELOS, SIENDO LAS 13.05 HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES 02 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE SE REUNIERON LOS CC. ARQ. MARTIN GARCIA CERVANTES, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; ARQ. CARLOS FERNANDO MANCILLAS MOYSHENT, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS; EL LIC. JOSÉ NICOLÁS CASTILLO PADILLA, DIRECTOR DE NORMATIVIDAD, EL C. ARQ. FRANCISCO ISMAEL MOJICA NAVA REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL, Y LA LIC. VERONICA LAVÍN ESCAMILLA REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS. -----

REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SITA EN CALLE CAUHEMOTZIN No.4 TERCER NIVEL COL. CENTRO EN CUERNAVACA, MORELOS PARA CELEBRAR LA ETAPA DE APERTURA DE LAS PROPUESTA TÉCNICAS-ECONÓMICAS DEL CONCURSO. -----

ACTO SEGUIDO SE PROCEDIÓ A LA RECEPCIÓN CONFORME A LOS ESTIPULADO EN EL ARTICULO 36 LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTICULO 41 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY, DE LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES Y A CONTINUACIÓN DA CUENTA CON TRES SOBRES SELLADOS DE MANERA INVOLABLE DE LOS CUALES SE DA FE QUE NO CONTIENEN HUELLAS O INDICIOS DE APERTURA ANTERIOR Y QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES: **DAEN, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA ABSQUE FINES, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA NM & CD, S.A. DE C.V.**, POR LO QUE EN SEGUIDA SE RUBRICARON POR LOS ASISTENTES Y SE PROCEDIÓ A SU APERTURA PARA VERIFICAR SI CUMPLEN CON LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN. UNA VEZ EFECTUADA LA VERIFICACIÓN SE ANEXA A LA PRESENTE ACTA EL "CUADRO DE ANÁLISIS CUANTITATIVO DE PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS" CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS, DEBIDAMENTE RUBRICADO POR LOS ASISTENTES DE OBRA. -----

DE LA REVISIÓN CUANTITATIVA EFECTUADA SE OBSERVÓ QUE LOS PARTICIPANTES: **DAEN, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA ABSQUE FINES, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA NM & CD, S.A. DE C.V.**, SI CUMPLEN CON LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN. -----



OPL23DLR-002/14

POSTERIORMENTE, SE PROCEDIÓ A REVISAR EL IMPORTE DE LA PROPUESTAS TÉCNICAS-ECONOMICAS Y QUE A CONTINUACION SE ENLISTAN: -----

MONTOS DE LAS PROPUESTAS TECNICAS-ECONOMICAS

DAEN, S.A. DE C.V.	\$ 1'760,001.97
(UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA MÍL UN PESOS 97/100 M.N.) SIN IVA	

CONSTRUCTORA ABSQUE FINES, S.A. DE C.V.	1'783,468.38
(UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MÍL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N.) SIN IVA	

CONSTRUCTORA NM & CD, S.A. DE C.V.	\$ 1'849,482.43
(UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MÍL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 43/100 M.N.) SIN IVA	

EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 37 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y EL SEPTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 60 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY, LOS INTEGRANTES DEL EVENTO FIRMAN LOS CATALOGOS DE CONCEPTOS Y PROGRAMAS DE OBRA DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS. -----

SE ACORDÓ REUNIRSE EL DÍA **MIÉRCOLES 02 DE JULIO DE 2014** A LAS 13.05 HRS. PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPOSICIONES TECNICAS-ECONÓMICAS.-----

SE INSTRUYE AL AREA TECNICA DE NORMATIVIDAD A PREPARAR LA REVISION DETALLADA Y PRESENTAR EL DICTAMEN CORRESPONDIENTES PARA SU PRESENTACION, ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION CORRESPONDIENTE.-----

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES CONTENIDOS EN EL ARTICULO 37 FRACCION III DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A CONTINUACIÓN FIRMAN LA PRESENTA ACTA LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICAS-ECONOMICAS, SIENDO LAS 18:20 HRS DEL DÍA **LUNES 30 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE** SIN QUE EXISTA OTRO PUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE ACTA. -----



OPL23DLR-002/14

POR LA CONVOCANTE

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

ARQ. MARTÍN GARCÍA CERVANTES

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS FERNANDO MANCILLAS
MOYSENT

DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

LIC. JOSÉ NICOLÁS CASTILLO PADILLA

INVITADO PERMANENTE

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

ARQ. FRANCISCO ISMAEL MOJICA NAVA

INVITADO

REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA
DE ASUNTOS JURÍDICOS

LIC. VERÓNICA LAVÍN ESCAMILLA

FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACTA PRIMERA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES REFERENTE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. OPR23DLR.-002/14 RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL ALEMÁN", UBICADA EN COLONIA LOMAS DE SAN ANTÓN. CUERNAVACA, MOR.



OPL23DLR-002/14

DICTAMEN TÉCNICO

DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO DE LAS PROPUESTAS DEL CONCURSO A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. OPR23DLR.-002/14, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: **CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL ALEMÁN"**, UBICADA COLONIA LOMAS DE SAN ANTÓN, EN CUERNAVACA, MORELOS. DENTRO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DEL RAMO:23 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECURSOS FEDERALES PARA OBRA PÚBLICA RAMO: 23' "PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS", EJERCICIO FISCAL 2014, CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NÚMERO DE OFICIO TM/DGCYCP/200/2014 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2014.

EN CUERNAVACA, MORELOS, SIENDO LAS 13.05 HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES 02 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE SE REUNIERON LOS CC. ARQ. MARTIN GARCIA CERVANTES, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; ARQ. CARLOS FERNANDO MANCILLAS MOYSHENT, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS; EL LIC. JOSÉ NICOLAS CASTILLO PADILLA, DIRECTOR DE NORMATIVIDAD., EL C. ARQ. FRANCISCO ISMAEL MOJICA NAVA REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL, Y LA LIC. VERONICA LAVÍN ESCAMILLA REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA CELEBRAR EL DICTAMEN TÉCNICO DE LAS PROPUESTAS TECNICAS-ECONÓMICAS QUE RESULTE DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES--

LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES FUERON REALIZADAS BAJO LOS CRÍTERIOS Y LAS FORMALIDADES QUE A EFECTOS SE ESTABLECEN EN LA CONVOCATORIA MISMOS QUE OBSERVAN A CABALIDAD LO QUE SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULOS 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LO QUE SE CONSIGNA EN LOS ARTÍCULOS 63, 64, 65 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY, REQUERIMIENTOS SIGUIENTES: TREINTA Y DOS REQUERIMIENTOS REQUISITOS TÉCNICOS-ECONÓMICOS, ESTABLECIDOS EN LAS BASES PARA SUSTENTACIÓN DEL CONCURSO A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. OPR23DLR.-002/14, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL ALEMÁN", UBICADA COLONIA LOMAS DE SAN ANTÓN, EN CUERNAVACA, MORELOS, DOCUMENTACIÓN SOPORTE CONFORME LOS CRÍTERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA Y SEGÚN LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y POR TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, QUE SE ENCUENTRAN ESTABLECIDAS EN LA LEY, DICHAS EVALUACIONES SE REALIZARON DE DOS FORMAS: UNA CUANTITATIVA, DONDE SE VERIFICÓ LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, Y OTRA CUALITATIVA, DONDE SE REALIZÓ UN ESTUDIO DETALLADO DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS, EN AMBOS CASOS SE ELABORARÓN CUADROS CON RESULTADOS OBTENIDOS Y QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

I. ANTECEDENTES DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO RESEÑA CRONOLÓGICA:

DÍA Y HORA	ACTOS DEL PROCEDIMIENTO
30 DE JUNIO DE 2014 A LAS 17:20 HORAS	ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EN LA CUAL SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN CUANTITATIVA DE LOS REQUISITOS



AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

OPL23DLR-002/14

	TÉCNICOS - ECONÓMICOS DE LAS PROPOSICIONES.
02 DE JULIO DE 2014 A LAS 13.05 HORAS	ACTO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES: REVISIÓN DETALLADA DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA POR EL ÁREA TÉCNICA, LA CUAL SE CONSIDERÓ PARA ARROJAR COMO RESULTADO EL DOCUMENTO DENOMINADO "ANÁLISIS TÉCNICO".

II. RAZONES TÉCNICAS O ECONÓMICAS POR LAS CUALES SE ACEPTAN O DESECHAN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES EN BASE A LA REVISIÓN DETALLADA EFECTUADA POR EL ÁREA TÉCNICA. -----

III.

LICITANTES	RAZONES DE ACEPTACIÓN O DESECHAMIENTO DE LA EVALUACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
DAEN, S.A. DE C.V.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS REQUISITOS LEGALES Y REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS.
CONSTRUCTORA ABSQUE FINES, S.A. DE C.V.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS REQUISITOS LEGALES Y REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS.
CONSTRUCTORA NM & CD, S.A. DE C.V.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS REQUISITOS LEGALES Y REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS

LICITANTE	MONTO S/IVA
DAEN, S.A. DE C.V.	\$ 1'760,001.97 (UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA MÍL UN PESOS 97/100 M.N)
CONSTRUCTORA ABSQUE FINES, S.A. DE C.V.	\$ 1'783,468.38 (UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MÍL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N.)
CONSTRUCTORA NM & CD, S.A. DE C.V.	\$ 1'849,482.43 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MÍL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 43/100 M.N.)

IV. RELACIÓN DEL CONCURSANTE CUYA PROPOSICIÓN SE CALIFICÓ COMO SOLVENTE, EN BASE A LA REVISIÓN DETALLADA EFECTUADA POR EL ÁREA TÉCNICA. -----

LICITANTE	MONTO S/IVA
DAEN, S.A. DE C.V.	\$ 1'760,001.97 (UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA MÍL UN PESOS 97/100 M.N)

DERIVADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA EFECTUADA SE OBSERVO LO SIGUIENTE:



OPL23DLR-002/14

- EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y LOS VOLÚMENES SOLICITADOS SON CORRECTOS
- LOS PRECIOS UNITARIOS ESTÁN ESTRUCTURADOS CON LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGOS POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES Y SUS RENDIMIENTOS ESTÁN DENTRO DEL PARÁMETRO.
- LOS COSTOS DIRECTOS SE INTEGRAN CON LOS CORRESPONDIENTES A MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
- LOS PRECIOS DE BÁSICOS DE ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS EN LOS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES, SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE PRECIOS VIGENTES EN EL MERCADO.
- LOS COSTOS DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS POR EL LICITANTE, SON CONGRUENTES CON LA RELACIÓN A LOS COSTOS DE BÁSICOS Y LAS NORMAS DE CALIDAD ESPECIFICADAS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN.
- LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA CONSIDERADOS POR EL LICITANTE, SON CONGRUENTES CON EL TABULADOR DE LOS SALARIOS Y COSTOS REALES QUE PREVALEZCAN EN LA TABLA EMITIDA POR COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS VIGENTE A PARTIR DE 1 DE ENERO DE 2014, MEDIANTE RESOLUCIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013.
- EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA ES CONGRUENTE CON TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN Y ESTÁ DENTRO DEL PRESUPUESTO BASE.
- LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SON CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO CON LOS PROGRAMAS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA.

CABE MENCIONAR QUE DE ACUERDO A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NÚMERO DE OFICIO TM/DGCYCP/200/2014 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2014. DONDE INDICA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA ES DE \$ 1'812,746.55 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS DOCE MÍL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N.) SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE SON INHERENTES, A CONTINUACIÓN FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO, SIENDO LAS 13:35 HORAS DEL DÍA MIERCOLES 02 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE EN EL LUGAR ARRIBA MENCIONADO. SIN QUE EXISTA OTRO PUNTO QUE TRATAR SE CIERRA EL PRESENTE ACTO DE EMISIÓN DE DICTAMEN.



OPL23DLR-002/14

POR LA CONVOCANTE


**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**


ARQ. MARTÍN GARCÍA CERVANTES

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS


ARQ. CARLOS FERNANDO MANCILLAS
MOYSENT

DIRECTOR DE NORMATIVIDAD


LIC. JOSÉ NICOLÁS CASTILLO PADILLA

POR EL AREA TÉCNICA


ING. JOSÉ JUAN RAMÍREZ ROMERO

INVITADO PERMANENTE

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL


ARQ. FRANCISCO ISMAEL MOJICA NAVA

INVITADO

**REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA
DE ASUNTOS JURÍDICOS**


LIC. VERÓNICA LAVÍN ESCAMILLA

FIRMAS CORRESPONDIENTES AL DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO DE PROPOSICIONES REFERENTE AL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. OPR23DLR.-002/14, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA : CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL ALEMÁN", UBICADA COLONIA LOMAS DE SAN ANTÓN, EN CUERNAVACA, MORELOS.

CONCURSO A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.

OPR23DLR-002/14

NOMBRE DE LA OBRA :	CONTRATISTA			OBSERVACIONES
	CONSTRUCTORA ABSQUE FINES, S.A. DE C.V.	DAEN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA NM & CD, S.A. DE C.V.	
ANEXOS				
TÉCNICOS				
ANEXO T-1.- ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS (ANEXO RT-A)	✓	✓	✓	
ANEXO T-2.- ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (ANEXO RT-8 y RT-81)	✓	✓	✓	
ANEXO T-3.- DECLARACIÓN FISCAL DEL EJERCICIO 2013, O EL ESTADO FINANCIERO FIRMADO POR UN CONTADOR INDEPENDIENTE A LA EMPRESA. EN ESTE ÚLTIMO CASO, EL CONTADOR DEBERÁ ACOMPAÑAR COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL, (FORMATO LIBRE ANEXO T-3)	✓	✓	✓	
ANEXO T-4.- COPIA SIMPLE DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS CON LAS QUE ACREDITE A. DE LA PERSONA MORAL: CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES B. DEL REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRE DEL APODERADO: NÚMERO C).- EN CASO DE PERSONAS FÍSICAS, COPIA	✓	✓	✓	
ANEXO T-5.- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL LOS LICITANTES MANIFIESTEN QUE POR SI MISMOS, O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS (ANEXO RT-C)	✓	✓	✓	
ANEXO T-6.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; ASÍ COMO EL SEÑALAMIENTO DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES. ANEXANDO DOCUMENTACIÓN DE LA VISITA Y JUNTA DE ACLARACIONES. (ANEXO RT-D1 y D2)	✓	✓	✓	



AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
CUADRO DE ANÁLISIS CUANTITATIVO DE REQUISITOS TÉCNICOS - ECONÓMICOS

CONCURSO A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.

OPR23DLR-002/14

NOMBRE DE LA OBRA :	CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL ALEMÁN", COLONIA LOMAS DE SAN ANTÓN, CUERNAVACA, MOR.			OBSERVACIONES
	CONTRATISTA			
ANEXOS	CONSTRUCTORA ABSQUE FINES, S.A. DE C.V.	DAEN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA NM & CD, S.A. DE C.V.	
ANEXO T-7.- ESCRITO DONDE MANIFIESTE EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE SERÁ RESPONSABLE COMO TÉCNICO DE LA OBRA; SE ANEXARÁ COPIA DE SU CÉDULA PROFESIONAL POR AMBOS LADOS(ANEXO RT-E)	✓	✓	✓	
ANEXO T-8.- DEBERÁ ENTREGAR CURRÍCULUM VITAE A) DEL PERSONAL TÉCNICO B) DE LA EMPRESA..... (ANEXO RT-F)	✓	✓	✓	
ANEXO T-9.- DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN. (ANEXO RT-G)	✓	✓	✓	
ANEXO T-10.- RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN..... (ANEXO RT-H)	✓	✓	✓	
ANEXO T-12.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LAS PARTES DE LA OBRA QUE SUBCONTRATARÁ (ANEXO RT-I)	✓	✓	✓	
ANEXO T-13.- COPIA FOTOSTÁTICA DE SU ALTA Ó REFERENDO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO.	✓	✓	✓	
(ANEXO T-15) ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE ESTAR DE ACUERDO EN DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGULADOS EN LA LOPSRM.....	✓	✓	✓	
ANEXO T-16.- MODELO DE CONTRATO Y BASES DE LICITACIÓN. AMBOS DOCUMENTOS DEBERAN FIRMARSE DE CONOCIMIENTO..... (ANEXO	✓	✓	✓	



AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
CUADRO DE ANÁLISIS CUANTITATIVO DE REQUISITOS TÉCNICOS - ECONÓMICOS

CONCURSO A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. OPR23DCLR-002/14

NOMBRE DE LA OBRA:	CONTRATISTA			OBSERVACIONES
	CONSTRUCTORA ABSQUE FINES, S.A. DE C.V.	DAEN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA NM & CD, S.A. DE C.V.	
ECONOMICOS				
ANEXO E-1.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN O ESCRITO DE LA OFERTA..... (ANEXO RE-A)	✓	✓	✓	
ANEXO E-1A.- CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, CONCEPTO Y RESUMEN POR PARTIDAS. (ANEXO RE-B, RE-C)	✓	✓	✓	1,783,168.38 ✓ 1760,001.97 ✓ 1841,982.43
ANEXO E-2.- ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.....(ANEXO RE-C)	✓	✓	✓	
ANEXO E-3.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO(ANEXO RE-D)	✓	✓	✓	
ANEXO E-4.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN ESTE REGLAMENTO, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS; (ANEXO RE-E)	✓	✓	✓	[Handwritten signature]
ANEXO E-5.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS, PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS;	✓	✓	✓	[Handwritten signature]
ANEXO E-6.-ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES; (ANEXO RE-G)	✓	✓	✓	[Handwritten signature]
ANEXO E-7.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO; (ANEXO RE-H)	✓	✓	✓	[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

CUADRO DE ANÁLISIS CUANTITATIVO DE REQUISITOS TÉCNICOS - ECONÓMICOS

CONCURSO A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. OPR23DLR-002/14

NOMBRE DE LA OBRA :	CONTRATISTA			OBSERVACIONES
	CONSTRUCTORA ABSQUE FINES, S.A. DE C.V.	DAEN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA NM & CD, S.A. DE C.V.	
ANEXO E-8.- UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE; (ANEXO RE-I) .	✓	✓	✓	
ANEXO E-9.- RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (ANEXO RE-J)	✓	✓	✓	
ANEXO E-10.- PROGRAMAS DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE..... (ANEXO RE-K)	✓	✓	✓	
ANEXO E-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS: (ANEXO RE-L A) DE LA MANO DE OBRA, EXPRESADAS EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORIAS	✓	✓	✓	
ANEXO E-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS: (ANEXO RE-L B) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓	✓	✓	
ANEXO E-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS: (ANEXO RE-L C) DE LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN	✓	✓	✓	
ANEXO E-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS: (ANEXO RE-L D) DELA UTILIZACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO	✓	✓	✓	




AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
CUADRO DE ANÁLISIS CUANTITATIVO DE REQUISITOS TÉCNICOS - ECONÓMICOS

CONCURSO A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. OPR23DLR-002/14

NOMBRE DE LA OBRA :	CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL ALEMÁN", COLONIA LOMAS DE SAN ANTÓN, CUERNAVACA, MOR.			OBSERVACIONES
	CONTRATISTA			
ANEXOS	CONSTRUCTORA ABSQUE FINES, S.A. DE C.V.	DAEN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA NM & CD, S.A. DE C.V.	
ANEXO E-12.- CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DE "EL MUNICIPIO" Y LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN APPLICABLES Y(ANEXO RE-M)	✓	✓	✓	
ANEXO E-13.- PLANOS Y/O CROQUIS DE LA OBRA (ARQUITECTÓNICOS Y EN SU CASO, ESTRUCTURALES), DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE	✓	✓	✓	

POR LA CONVOCANTE


ARQ. MARTIN GARCIA CERVANTES
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS


ARQ. CARLOS FERNANDO MANCILLAS
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS


DIRECTOR DE NORMALIDAD
LIC. JOSE NICOLAS CASTILLO PADILLA


REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS JURIDICOS
LIC. VERONICA LAVIN ESCAMILLA


ARQ. FRANCISCO DEL MOJICA NAVA
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

CUADRO DE ANÁLISIS CUALITATIVO DE REQUISITOS TÉCNICOS - ECONÓMICOS

CONCURSO A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. OPR23DLR-002/14

NOMBRE DE LA OBRA :	CONTRATISTA			OBSERVACIONES
	CONSTRUCTORA ABSQUE FINES, S.A. DE C.V.	DAEN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA NM & CD, S.A. DE C.V.	
ANEXOS				
TÉCNICOS				
ANEXO T-1.- ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS (ANEXO RT-4)	/	/	/	
ANEXO T-2.- ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (ANEXO RT-8 y RT-B1)	/	/	/	
ANEXO T-3.- DECLARACIÓN FISCAL DEL EJERCICIO 2012 Y 2013 ASI COMO SUS PARCIALES, O EL ESTADO FINANCIERO FIRMADO POR UN CONTADOR INDEPENDIENTE A LA EMPRESA. EN ESTE ÚLTIMO CASO EL CONTADOR DEBERÁ ACOMPAÑAR COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL, (FORMATO LIBRE)	/	/	/	
ANEXO T-4.- COPIA SIMPLE DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS CON LAS QUE ACREDITE A. DE LA PERSONA MORAL: CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES B. DEL REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRE DEL APODERADO; NÚMERO C).- EN CASO DE PERSONAS FÍSICAS, COPIA	/	/	/	
ANEXO T-5.- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL LOS LICITANTES MANIFIESTEN QUE POR SÍ MISMOS, O A TRAVÉS DE INTERPOSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS (ANEXO RT-C)	/	/	/	D. S. / 10
ANEXO T-6.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; ASÍ COMO EL SEÑALAMIENTO DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES. ANEXANDO DOCUMENTACIÓN DE LA VISITA Y JUNTA DE ACLARACIONES. (ANEXO RT-D1 y D2)	/	/	/	D. S. /



AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

CUADRO DE ANÁLISIS CUALITATIVO DE REQUISITOS TÉCNICOS - ECONÓMICOS

CONCURSO A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. OPR23DRLR-002/14

NOMBRE DE LA OBRA :	CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL ALEMÁN", COLONIA LOMAS DE SAN ANTÓN, CUERNAVACA, MOR.			OBSERVACIONES
	CONTRATISTA			
ANEXOS	CONSTRUCTORA ABSQUE FINES, S.A. DE C.V.	DAEN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA NM & CD, S.A. DE C.V.	
ANEXO T-7.- ESCRITO DONDE MANIFIESTE EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE SERÁ RESPONSABLE COMO TÉCNICO DE LA OBRA, SE ANEXARA COPIA DE SU CÉDULA PROFESIONAL POR AMBOS LADOS(ANEXO RT-E)	✓	✓	✓	
ANEXO T-8.- DEBERÁ ENTREGAR CURRÍCULUM VITAE A) DEL PERSONAL TÉCNICO B) DE LA EMPRESA..... (ANEXO RT-F)	✓	✓	✓	
ANEXO T-9.- DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN. (ANEXO RT-G)	✓	✓	✓	
ANEXO T-10.- RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN..... (ANEXO RT-H)	✓	✓	✓	
ANEXO T-12.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LAS PARTES DE LA OBRA QUE SUBCONTRATARÁ (ANEXO RT-I)	✓	✓	✓	
ANEXO T-13.- COPIA FOTOSTÁTICA DE SU ALTA Ó REFRENDO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO.	✓	✓	✓	
(ANEXO T-15) ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE ESTAR DE ACUERDO EN DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGULADOS EN LA LOPSRM.....	✓	✓	✓	✓
ANEXO T-16.- MODELO DE CONTRATO Y BASES DE LICITACIÓN. AMBOS DOCUMENTOS DEBERAN FIRMARSE DE CONOCIMIENTO..... (ANEXO	✓	✓	✓	✓



AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

CUADRO DE ANÁLISIS CUALITATIVO DE REQUISITOS TÉCNICOS - ECONÓMICOS

CONCURSO A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. OPR23DCLR-002/14

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL ALEMÁN", COLONIA LOMAS DE SAN ANTON, CUERNAVACA, MOR.			OBSERVACIONES
	ANEXOS	CONTRATISTA		
ECONOMICOS	CONSTRUCTORA ABSQUE FINES, S.A. DE C.V.	DAEN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA NMI & CD, S.A. DE C.V.	
ANEXO E-1- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION O ESCRITO DE LA OFERTA..... (ANEXO RE-A)	✓	✓	✓	
ANEXO E-1A- CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, CONCEPTO Y RESUMEN POR PARTIDAS. (ANEXO RE-B, PL)	✓	✓	✓	
ANEXO E-2- ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.....(ANEXO RE-C)	✓	✓	✓	
ANEXO E-3- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO(ANEXO RE-D)	✓	✓	✓	
ANEXO E-4- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN ESTE REGLAMENTO, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS; (ANEXO RE-E)	✓	✓	✓	
ANEXO E-5- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS, PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS;	✓	✓	✓	
ANEXO E-6-ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES; (ANEXO RE-G)	✓	✓	✓	

[Handwritten signatures and initials]



AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

CUADRO DE ANÁLISIS CUALITATIVO DE REQUISITOS TÉCNICOS - ECONÓMICOS

CONCURSO A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. OPR23DLR-002/14

NOMBRE DE LA OBRA :	CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL ALEMÁN", COLONIA LOMAS DE SAN ANTON, CUERNAVACA, MOR.			OBSERVACIONES
	CONTRATISTA			
ANEXOS	CONSTRUCTORA ABSQUE FINES, S.A. DE C.V.	DAEN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA NM & CD, S.A. DE C.V.	
ANEXO E-7.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO; (ANEXO RE-H)	✓	✓	✓	
ANEXO E-8.- UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE; (ANEXO RE-I)	✓	✓	✓	
ANEXO E-9.- RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (ANEXO RE-J)	✓	✓	✓	
ANEXO E-10.- PROGRAMAS DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE,..... (ANEXO RE-K)	✓	✓	✓	
ANEXO E-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS: (ANEXO RE-L A) DE LA MANO DE OBRA, EXPRESADAS EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORIAS	✓	✓	✓	
ANEXO E-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS: (ANEXO RE-L B) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.....	✓	✓	✓	

Handwritten signatures and initials:
 OPR
 JPS
 [Signature]



AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

CUADRO DE ANÁLISIS CUALITATIVO DE REQUISITOS TÉCNICOS - ECONÓMICOS

CONCURSO A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. OPR23DLR-002/14

NOMBRE DE LA OBRA :	CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL ALEMÁN", COLONIA LOMAS DE SAN ANTÓN, CUERNAVACA, MOR.			OBSERVACIONES
	CONTRATISTA			
ANEXOS	CONSTRUCTORA ABSQUE FINES, S.A. DE C.V.	DAEN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA NM & CD, S.A. DE C.V.	
ANEXO E-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS: (ANEXO RE-L C) DE LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN	/	/	/	
ANEXO E-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS: (ANEXO RE-L D) DE LA UTILIZACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO	/	/	/	
ANEXO E-12.- CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DE "EL MUNICIPIO" Y LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN APLICABLES Y(ANEXO RE-M)	/	/	/	
ANEXO E-13.- PLANOS Y/O CROQUIS DE LA OBRA (ARQUITECTÓNICOS Y EN SU CASO, ESTRUCTURALES), DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL	/	/	/	

POR LA CONVOCANTE

ARQ. MARTÍN GARCÍA SERVANTES
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
 URBANA OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

ARQ. CARLOS FERNANDO MANICILLAS
 MOVIENTE
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECTOR DE NORMATIVIDAD
 LIC. JOSE NICOLAS CASTILLO PADILLA



ACTA DE FALLO
OPR23DLR.-002/14

ACTA DE FALLO CORRESPONDIENTE AL CONCURSO A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. OPR23DLR.-002/14, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL ALEMÁN", UBICADA COLONIA LOMAS DE SAN ANTÓN, EN CUERNAVACA, MORELOS.

EN CUERNAVACA, MORELOS, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DÍA 08 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE SE REUNIERON LOS CC. ARQ. MARTÍN GARCÍA CERVANTES, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; ARQ. CARLOS FERNANDO MANCILLAS MOYSHENT, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS; EL LIC. JOSÉ NICOLÁS CASTILLO PADILLA, DIRECTOR DE NORMATIVIDADEL C. ARQ. FRANCISCO ISMAEL MOJICA NAVA REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL, Y LA LIC. VERONICA LAVÍN ESCAMILLA REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS.

REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SITA EN CALLE CAUHEMOTZÍN No.4 TERCER NIVEL COL. CENTRO EN CUERNAVACA, MORELOS PARA DICTAR EL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS No. OPR23DLR.-002/14, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL ALEMÁN", UBICADA COLONIA LOMAS DE SAN ANTÓN, EN CUERNAVACA, MORELOS.

ANTECEDENTES

I.- QUE CON FECHA 31 DE MARZO DE 2014, EN SESIÓN PLENARIA DEL COPLADEMUN, SE APROBÓ LA CONFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA, DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014; POSTERIORMENTE, EL PROGRAMA FUE RATIFICADO Y APROBADO SU EJECUCIÓN POR EL CABILDO MUNICIPAL, EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 03 DE ABRIL DE MISMO AÑO CON NÚMERO DE ACUERDO:-AC/SO/3-IV-2014/257.

II.-QUE CON FECHA 16 DE JUNIO DE 2014, EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA EN SU SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA MEDIANTE ACUERDO NÚMERO COPACM/SE-02/AC-21/06-14 EN LA QUE APROBÓ LA REALIZACIÓN DEL CONCURSO A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL ALEMÁN", UBICADA COLONIA LOMAS DE SAN ANTÓN, EN CUERNAVACA, MORELOS

III.-QUE CON FECHA 25 DE JUNIO DE 2014, SE LLEVÓ A CABO VISITA DE OBRA, DE LA CUAL SE LEVANTÓ LA CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA RESPECTIVA, MISMA QUE SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 31 FRACCIONES III Y IX DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y ARTÍCULO 38 Y 39 DE SU REGLAMENTO.

IV.-QUE CON FECHA 25 DE JUNIO DE 2014 SE REALIZÓ LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CUAL SE PROCEDIÓ A LEVANTAR EL ACTA, MISMA QUE CONTIENE LAS FORMALIDADES QUE A EFECTOS SE ESTABLECE EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y ARTÍCULOS 39 Y 40 DE SU REGLAMENTO.



ACTA DE FALLO
OPR23DLR.-002/14

V.-QUE CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2014 SE REALIZÓ EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN RELATIVO A LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL ALEMÁN"**, UBICADA COLONIA LOMAS DE SAN ANTÓN, EN CUERNAVACA, MORELOS, MISMA QUE SE ESTABLECE EN TERMINOS DE LOS ARTÍCULOS 36 Y 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y ARTÍCULOS 41, 59, 60, 61 Y 62 DE SU REGLAMENTO.

VI.-QUE CON FECHA 02 DE JULIO DE 2014 SE PRESENTÓ CUADRO COMPARATIVO ELABORADO POR EL AREA TÉCNICA DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, MEDIANTE EL CUAL SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES QUE MOTIVARON LA ADJUDICACIÓN, CONFORME LOS CRITERIOS PREVISTOS EN LA CONVOCATORIA CON LAS FORMALIDADES QUE PARA EFECTOS ESTABLECE EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y ARTÍCULOS 63, 64, 65 DE SU REGLAMENTO.

VII.-QUE CON ESTA FECHA 07 DE JULIO DE 2014 EL SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA MORELOS, EN SU TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA APROBÓ EL PROYECTO DE FALLO A TRAVÉS DEL ACUERDO SOPACM/SO-03/AC-40/07-14.

VIII.-QUE CON ESTA FECHA 07 DE JULIO DE 2014 EN SU TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, APROBÓ EL FALLO DEL CONCURSO A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. OPR23FLR.-002/14, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA **CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL ALEMÁN"**, UBICADA COLONIA LOMAS DE SAN ANTÓN, EN CUERNAVACA, MORELOS, ATRAVÉS DEL ACUERDO NÚMERO COPACM/SO-02/AC-40/06-14.

EN RAZÓN DE LO ANTERIOR Y UNA VEZ REALIZADA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES EL CONVOCANTE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 38 QUINTO PARRAFO, 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y EN LOS ARTÍCULOS 67 Y 68 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY SE EMITE EL SIGUIENTE FALLO: -----

I.-NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN: -----

LICITANTE	MONTO
DAEN, S.A. DE C.V.	
SUBTOTAL	\$ 1'760,001.97 (UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA MÍL UN PESOS 97/100 M.N)
IVA	\$ 281,600.31 (DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MÍL SEISCIENTOS PESOS 31/100 M.N.)
TOTAL	\$ 2'041,602.28 (DOS MILLONES CUARENTA Y UN MÍL SEISCIENTOS DOS PESOS 28/100 M.N.)



ACTA DE FALLO
OPR23DLR.-002/14

II.-FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS: -----

EL ADJUDICADO QUEDA OBLIGADO A ENTREGAR EN LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS LA PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA TOTALIDAD DEL IMPORTE EN CASO DE HABER ANTÍCIPO, ANTES DE INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, DE IGUAL FORMA AL CONTRATISTA ADJUDICADO SE LE CONSTRIÑE A LA ENTREGA DE PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO, GARANTÍAS QUE DEBERAN OTORGARSE EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA, OBSERVANDO PARA LOS EFECTOS LOS ARTÍCULOS 48, 49 Y 50 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTÍCULO 89 DE SU REGLAMENTO. -----

III.- LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS: -----

EL OTORGAMIENTO DEL ANTICIPO SE ENTREGARÁ CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN LAS OFICINAS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL UBICADAS EN EL No. 4 DE LA CALLE CUAUHEMOTZÍN COL. CENTRO EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS. -----

IV.- LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO: -----

EL ADJUDICADO QUEDA OBLIGADO A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS EL DIA LUNES 14 DE JULIO DE 2014, A LAS 10:45 HRS, FORMALIZACIÓN QUE NO DEBERÁ EXCEDER DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE. -----
POR LO QUE EL ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTARSE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, UBICADAS CALLE CUAUHEMOTZÍN No. 4 TERCER NIVEL COL. CENTRO DE CUERNAVACA, MORELOS, LO ANTERIOR CON SUSTENTO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTÍCULO 80 DE SU REGLAMENTO -----

V.- FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS: -----

DEBERÁN SUJERTARSE A LOS TERMINOS SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA CONFORME EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE DEBERÁ CONTEMPLAR LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 45 FRACCION VII Y ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DICHO PERÍODO CORRESPONDERA A PARTIR DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE: 45 DÍAS NATURALES -----

ACTO SEGUIDO SE INSTRUYE AL DIRECTOR DE NORMATIVIDAD, PARA EFECTO QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR, NOTIFIQUE POR ESCRITO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES EL RESULTADO DEL PRESENTE FALLO, ASÍ COMO AL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA LA -----



ACTA DE FALLO
OPR23DLR.-002/14

ELABORACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE SON INHERENTES, A CONTINUACIÓN FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO DE FALLO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 08 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE SIN QUE EXISTA OTRO PUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE ACTA.

POR LA CONVOCANTE

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

ARQ. MARTÍN GARCÍA CERVANTES

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS FERNANDO MANCILLAS
MOYSHENT

DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

LIC. JOSÉ NICOLÁS CASTILLO PADILLA

INVITADO PERMANENTE

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

ARQ. FRANCISCO ISMAEL MOJICA NAVA

INVITADO

REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA
DE ASUNTOS JURÍDICOS

LIC. VERÓNICA LAVÍN ESCAMILLA

FIRMAS CORRESPONDIENTES AL FALLO REFERENTE AL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. OPR23DLR.-002/14, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA "UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL ALEMÁN", UBICADA COLONIA LOMAS DE SAN ANTÓN, EN CUERNAVACA, MORELOS.