


ASUNTO: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
OFICIO:SIUOySP/DGOP/DNyS/006B/2013



**INVITACIÓN**

CUERNAVACA, MOR., A 01 DE AGOSTO DE 2013

**MLM INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.**  
**BEGONIA LOTE 21,**  
**COL. CANTARRANAS, CUERNAVACA, MOR. C.P. 62448**  
**TEL: 777 310 30 57**

*Recibi Invitación*  
*Melisa Cruz Hernandez*  
*01/08/2013*

**PRESENTE.**

Con fundamento en los artículos 24, 27 y 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás disposiciones legales vigentes en la materia, el Ayuntamiento de Cuernavaca Por medio de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Normatividad y Supervisión, reconociendo su capacidad y experiencia, tiene a bien invitarlo a participar y presentar propuestas técnica y económica a ejecutarse con Recursos Financieros Provenientes del PROGRAMA "FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FOPAEDAPRIE)" EJERCICIO 2013, DE FECHA 2 DE JULIO DE 2013. cuyo contrato será asignado por el Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, en base a precios unitarios y tiempo determinado No. de Concurso OPR23LR-001/13. Correspondiente a la obra denominada "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS" COLONIA SANTA MARÍA AHUACATITLAN, DELEGACION EMILIANO ZAPATA EN CUERNAVACA, MORELOS. Solicitandole manifieste por escrito su participación a más tardar el día 5 DE AGOSTO de 2013. su conformidad en participar y de ser positiva, quedara obligado a presentar su propuesta.

Las bases de licitación y sus anexos, estaran a su disposición en la Dirección de Normatividad y evaluación, con domicilio en calle Cuauhtemotzin número 4, tercer nivel, Colonia centro en Cuernavaca, Morelos. C.p. 62000 de Cuernavaca, Mor. Teléfono (01 777 ) 329 59 63, ext. 5563, a partir del día 01 DE AGOSTO DE 2013 de las 9.00 a las 14.00 horas y se podrán entregar sin costo alguno.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**


PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE CUENTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA "FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FOPAEDAPRIE)" EJERCICIO 2013, INSERTO EN EL RAMO 23 "PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS" DE FECHA 2 DE JULIO DE 2013.

Para lo anterior, se adjunta a la presente la siguiente documentación:

- A. Bases de Licitación y sus anexos técnicos-económicos
- B. Catálogo de Conceptos
- C. Modelo de Contrato
- D. Planos ó Croquis

El calendario de Actividades del Procedimiento es el siguiente:

1. Visita a la obra y junta de aclaraciones: VIERNES 2 DE AGOSTO 2013, a las 09:00 hrs. en la Dirección de Normatividad y Supervisión ubicada en Cuauhtemotzin número 4, tercer nivel, Colonia centro en Cuernavaca, Morelos.
2. Entrega de proposiciones Técnica y Económica: LUNES 12 DE AGOSTO 2013, a las 09:00 hrs. Dirección de Normatividad y Supervisión ubicada en Cuauhtemotzin número 4, tercer nivel, Colonia centro en Cuernavaca, Morelos. de la SIUOySP.
3. Apertura y Evaluación de proposiciones: LUNES 12 DE AGOSTO de 2013, a las 9:10 hrs. en la Sala de Juntas de la SIUOySP.
4. Fecha de Fallo: VIERNES 16 DE AGOSTO de 2013, a la 09:00 hrs.
5. Fecha estimada de firma de contrato: LUNES 19 DE AGOSTO 2013. a las 09:00 hrs.
6. Inicio estimado de la obra: 20 DE AGOSTO de 2013.





**INFORMACIÓN GENERAL:**

- I. Tiempo Estimado de la Obra: **45 Días Naturales.**
- II. Anticipo: **30% sobre el monto del contrato antes de I.V.A.**
- III. **PROCEDIMIENTOS GENERALES:**

Con fundamento en el capítulo Tercero de las Excepciones a la licitación Pública en su Artículo 41 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- Los Licitantes deberán entregar sus proposiciones técnicas - económicas en uno sobre cerrado en la fecha indicada en el apartado 2 de esta invitación y conforme a la cláusula décima de las bases de la licitación.
- Las Proposiciones deberán integrarse con separadores para cada requisito considerado en las Bases.

**IV. ADJUDICACIÓN**

- La adjudicación del contrato se hará al Licitante cuya proposición resulte solvente y que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

V.- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los oferentes podrán ser negociadas.

**ATENTAMENTE**


**ARQ. GILBERTO ARCE BAZABE**  
**DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y SUPERVISIÓN.**

C.C.P. . ARQ. MARTIN GARCIA CERVANTES.- SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.-  
PARA SU CONOCIMIENTO  
ARQ. CARLOS MANCILLAS MOYSHENT.- DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.-MISMO FIN  
ARCHIVO/MINUTARIO  
GAB/fjt



M

ASUNTO: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
OFICIO:SIUOySP/DGOP/DNyS/006C/2013



**INVITACIÓN**

CUERNAVACA, MOR., A 01 DE AGOSTO DE 2013

DAEN. S.A. DE C.V.  
VALLE DE NAVIA No.9  
COLONIA VALLE DE ARAGON 3RA. SECCIÓN, ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO.  
C.P. 55280  
TEL: 777 455 30 65 52\*42851\*2

**PRESENTE.**

Con fundamento en los artículos 24, 27 y 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás disposiciones legales vigentes en la materia, el Ayuntamiento de Cuernavaca Por medio de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Normatividad y Supervisión, reconociendo su capacidad y experiencia, tiene a bien invitarlo a participar y presentar propuestas técnica y económica a ejecutarse con Recursos Financieros Provenientes del PROGRAMA "FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ( FOPAEDAPRIE)" EJERCICIO 2013, DE FECHA 2 DE JULIO DE 2013. cuyo contrato será asignado por el Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, en base a precios unitarios y tiempo determinado No. de Concurso OPR23LR-001/13. Correspondiente a la obra denominada "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS" COLONIA SANTA MARÍA AHUACATITLAN, DELEGACION EMILIANO ZAPATA EN CUERNAVACA, MORELOS. Solicitandole manifieste por escrito su participación a más tardar el día 5 DE AGOSTO de 2013. de conformidad en participar y de ser positiva, quedara obligado a presentar su propuesta.

Las bases de licitación y sus anexos, estaran a su disposición en la Dirección de Normatividad y evaluación, con domicilio en calle Cuauhtemotzin número 4, tercer nivel, Colonia centro en Cuernavaca, Morelos. C.p. 62000 de Cuernavaca, Mor. Teléfono (01 777 ) 329 59 63, ext. 5563, a partir del día 01 DE AGOSTO DE 2013 de las 9.00 a las 14.00 horas y se podrán entregar sin costo alguno.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**


PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE CUENTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA "FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ( FOPAEDAPRIE)" EJERCICIO 2013, INSERTO EN EL RAMO 23 "PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS" DE FECHA 2 DE JULIO DE 2013.

Para lo anterior, se adjunta a la presente la siguiente documentación:

- A. Bases de Licitación y sus anexos técnicos-económicos
- B. Catálogo de Conceptos
- C. Modelo de Contrato
- D. Planos ó Croquis

El calendario de Actividades del Procedimiento es el siguiente:

1. Visita a la obra y junta de aclaraciones: **VIERNES 2 DE AGOSTO 2013**, a las 09:00 hrs. en la Dirección de Normatividad y Supervisión ubicada en Cuauhtemotzin número 4, tercer nivel, Colonia centro en Cuernavaca, Morelos.
2. Entrega de proposiciones Técnica y Económica: **LUNES 12 DE AGOSTO 2013**, a las 09:00 hrs. Dirección de Normatividad y Supervisión ubicada en Cuauhtemotzin número 4, tercer nivel, Colonia centro en Cuernavaca, Morelos. de la SIUOySP.
3. Apertura y Evaluación de proposiciones: **LUNES 12 DE AGOSTO** de 2013, a las 9:10 hrs. en la Sala de Juntas de la SIUOySP.
4. Fecha de Fallo: **VIERNES 16 DE AGOSTO** de 2013, a la 09:00 hrs.
5. Fecha estimada de firma de contrato: **LUNES 19 DE AGOSTO 2013**, a las 09:00 hrs.
6. Inicio estimado de la obra: **20 DE AGOSTO** de 2013.



Recibí  
01/08/13  
Ing. Marcos Flores



**INFORMACIÓN GENERAL:**

- I. Tiempo Estimado de la Obra: **45 Días Naturales.**
- II. Anticipo: **30% sobre el monto del contrato antes de I.V.A.**
- III. **PROCEDIMIENTOS GENERALES:**

Con fundamento en el capítulo Tercero de las Excepciones a la licitación Pública en su Artículo 41 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- Los Licitantes deberán entregar sus proposiciones técnicas - económicas en uno sobre cerrado en la fecha indicada en el apartado 2 de esta invitación y conforme a la cláusula décima de las bases de la licitación.
- Las Proposiciones deberán integrarse con separadores para cada requisito considerado en las Bases.

**IV. ADJUDICACIÓN**

- La adjudicación del contrato se hará al Licitante cuya proposición resulte solvente y que reúna las condiciones legales técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

V.- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los oferentes podrán ser negociadas.

**ATENTAMENTE**


**ARQ. GILBERTO ARCE BAZABE**  
**DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y SUPERVISIÓN.**

C.C.P. ARQ. MARTIN GARCIA CERVANTES.- SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.-  
PARA SU CONOCIMIENTO  
ARQ. CARLOS MANCILLAS MOYSHENT.- DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.-MISMO FIN  
ARCHIVO/ MINUTARIO  
GAB/fjt



**AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y  
SERVICIOS PÚBLICOS**

**ASUNTO: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
OFICIO:SIUOySP/DGOP/DNyS/006A/2013**



**INVITACIÓN**

**CUERNAVACA, MOR., A 01 DE AGOSTO DE 2013.**

**ING. JOSE EMILIO DEL VALLE  
RINCON DE LAS MACETAS 38, LAS FINCAS  
JIUTEPEC, MORELOS, C.P. 62565  
TEL: 777 309 16 85 320 53 79**

**PRESENTE.**

Con fundamento en los artículos 24, 27 y 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás disposiciones legales vigentes en la materia, el Ayuntamiento de Cuernavaca Por medio de la Secretaria de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Normatividad y Supervisión, reconociendo su capacidad y experiencia, tiene a bien invitarlo a participar y presentar propuestas técnica y económica a ejecutarse con Recursos Financieros Provenientes del PROGRAMA "FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FOPAEDAPRIE)" EJERCICIO 2013, DE FECHA 2 DE JULIO DE 2013. cuyo contrato será asignado por el Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, en base a precios unitarios y tiempo determinado No. de Concurso OPR23LR-001/13. Correspondiente a la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS" COLONIA SANTA MARÍA AHUACATITLAN, DELEGACION EMILIANO ZAPATA EN CUERNAVACA, MORELOS. Solicitandole manifieste por escrito su participación a más tardar el día 5 DE AGOSTO de 2013. su conformidad en participar y de ser positiva, quedara obligado a presentar su propuesta.

Las bases de licitación y sus anexos, estaran a su disposición en la Dirección de Normatividad y evaluación, con domicilio en calle Cuauhtemotzin número 4, tercer nivel, Colonia centro en Cuernavaca, Morelos. C.p. 62000 de Cuernavaca, Mor. Teléfono (01 777 ) 329 59 63, ext. 5563, a partir del día 01 DE AGOSTO DE 2013 de las 9.00 a las 14.00 horas y se podrán entregar sin costo alguno.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**


PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE CUENTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA "FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FOPAEDAPRIE)" EJERCICIO 2013, INSERTO EN EL RAMO 23 "PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS" DE FECHA 2 DE JULIO DE 2013.

Para lo anterior, se adjunta a la presente la siguiente documentación:

- A. Bases de Licitación y sus anexos técnicos-económicos
- B. Catálogo de Conceptos
- C. Modelo de Contrato
- D. Planos ó Croquis

El calendario de Actividades del Procedimiento es el siguiente:

1. Visita a la obra y junta de aclaraciones: VIERNES 2 DE AGOSTO de 2013, a las 09:00 hrs. en la Dirección de Normatividad y Supervisión ubicada en Cuauhtemotzin número 4, tercer nivel, Colonia centro en Cuernavaca, Morelos.
2. Entrega de proposiciones Técnica y Económica: LUNES 12 DE AGOSTO 2013, a las 09:00 hrs. Dirección de Normatividad y Supervisión ubicada en Cuauhtemotzin número 4, tercer nivel, Colonia centro en Cuernavaca, Morelos. de la SIUOySP.
3. Apertura y Evaluación de proposiciones: LUNES 12 DE AGOSTO de 2013, a las 9:10 hrs. en la Sala de Juntas de la SIUOySP.
4. Fecha de Fallo: VIERNES 16 DE AGOSTO de 2013, a la 09:00 hrs.
5. Fecha estimada de firma de contrato: LUNES 19 DE AGOSTO 2013. a las 09:00 hrs.
6. Inicio estimado de la obra: 20 DE AGOSTO de 2013.



Recibi  
01 Agosto 2013

*[Handwritten signature]*



**INFORMACIÓN GENERAL:**

- I. Tiempo Estimado de la Obra: **45 Días Naturales.**
- II. Anticipo: **30% sobre el monto del contrato antes de I.V.A.**
- III. **PROCEDIMIENTOS GENERALES:**

Con fundamento en el capítulo Tercero de las Excepciones a la licitación Pública en su Artículo 41 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- Los Licitantes deberán entregar sus proposiciones técnicas - económicas en uno sobre cerrado en la fecha indicada en el apartado 2 de esta invitación y conforme a la cláusula décima de las bases de la licitación.
- Las Proposiciones deberán integrarse con separadores para cada requisito considerado en las Bases.

**IV. ADJUDICACIÓN**

- La adjudicación del contrato se hará al Licitante cuya proposición resulte solvente y que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

V.- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los oferentes podrán ser negociadas.

**ATENTAMENTE**

**ARQ. GILBERTO ARCE BAZABE**  
**DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y SUPERVISIÓN.**

C.C.P. . ARQ. MARTIN GARCIA CERVANTES.- SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.-  
PARA SU CONOCIMIENTO  
ARQ. CARLOS MANCILLAS MOYSHENT.- DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.-MISMO FIN  
ARCHIVO/MINUTARIO  
GAB/jjr



**ACTA DEL DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO**

DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO DE LAS PROPUESTAS DEL CONCURSO A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. OPR23LR.-001/13, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA : "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS", UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARÍA AHUACATITLAN, DELEGACIÓN EMILIANO ZAPATA EN CUERNAVACA, MORELOS. DENTRO DEL PROGRAMA "FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FOPAEDAPRIE)" EJERCICIO 2013, INSERTO EN EL RAMO 23 "PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS" DE FECHA 2 DE JULIO DE 2013.

EN CUERNAVACA, MORELOS, SIENDO LAS **9:00** HORAS DEL DÍA **MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO** DEL AÑO DOS MIL TRECE SE REUNIERON LOS CC. ARQ. MARTIN GARCIA CERVANTES, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; ARQ. CARLOS FERNANDO MANCILLAS MOYSHENT , DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS; ARQ. GILBERTO ARCE BAZABE, DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y SUPERVISION; Y EL LIC. RODRIGO ALEJANDRO GORDILLO VILLAMIL, DIRECTOR DE PROGRAMAS FEDERALES., EL C. **LIC. ALEJANDRO MANRIQUE SOSA** REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA; EL C. **LIC. PEDRO MARTÍNEZ BELLO** DIRECTOR DE ATENCIÓN DE ASUNTOS CIVILES Y PENALES Y REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS. PARA CELEBRAR EL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPUESTAS TECNICAS-ECONÓMICAS QUE RESULTE DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES FUERON REALIZADAS BAJO LOS CRÍTERIOS Y LAS FORMALIDADES QUE A EFECTOS SE ESTABLECEN EN LA CONVOCATORIA MISMOS QUE OBSERVAN A CABALIDAD LO QUE SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULOS 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LO QUE SE CONSIGNA EN LOS ARTÍCULOS 63, 64, 65 DE SU REGLAMENTO, REQUERIMIENTOS SIGUIENTES: **TREINTA Y UN REQUERIMIENTOS EN LOS REQUISITOS TÉCNICOS-ECONÓMICOS**, ESTABLECIDOS EN LAS BASES PARA SUSTANCIACIÓN DEL CONCURSO A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. OPR23LR.-001/13, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA : "**CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS**", UBICADA EN LA COLONIA **SANTA MARÍA AHUACATITLAN**, DELEGACIÓN **EMILIANO ZAPATA** EN CUERNAVACA, MORELOS DOCUMENTACIÓN SOPORTE CONFORME LOS CRÍTERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA Y SEGÚN LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y POR TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, QUE SE ENCUENTRAN ESTABLECIDAS EN LA LEY, DICHAS EVALUACIONES SE REALIZARON DE DOS FORMAS: UNA CUANTITATIVA, DONDE SE VERIFICÓ LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, Y OTRA CUALITATIVA, DONDE SE REALIZÓ UN ESTUDIO DETALLADO DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS, EN AMBOS CASOS SE ELABORARÓN CUADROS CON RESULTADOS OBTENIDOS Y QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

**I. ANTECEDENTES DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO RESEÑA CRONOLÓGICA,:**

DÍA Y HORA	ACTOS DEL PROCEDIMIENTO
12 DE AGOSTO DEL 2013 A LAS 9:10 HORAS	ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS EN LA CUAL SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN CUANTITATIVA DE LOS REQUISITOS LEGALES Y REQUISITOS TÉCNICOS - ECONÓMICOS DE LAS PROPOSICIONES.
14 DE AGOSTO DEL 2013 A LAS 9:00 HORAS	ACTO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS: REVISIÓN DETALLADA DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA



POR EL ÁREA TÉCNICA, LA CUAL SE CONSIDERÓ PARA ARROJAR COMO RESULTADO EL DOCUMENTO DENOMINADO "ANÁLISIS TÉCNICO".

II. RAZONES TÉCNICAS O ECONÓMICAS POR LAS CUALES SE ACEPTAN O DESECHAN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS CONCURSANTES OFERENTES. EN BASE A LA REVISIÓN DETALLADA EFECTUADA POR EL ÁREA TÉCNICA.

III.

LICITANTES	RAZONES DE ACEPTACIÓN O DESECHAMIENTO DE LA EVALUACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
ING. JOSE EMILIO DEL VALLE	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS REQUISITOS LEGALES Y REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS.
MLM INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS REQUISITOS LEGALES Y REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS..
DAEN. S.A. DE C.V.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS REQUISITOS LEGALES Y REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS..

LICITANTE	MONTO S/IVA
ING. JOSE EMILIO DEL VALLE	\$ 733,611.41 (SETESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 41/100 M.N.)
MLM INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	\$ 806,113.18 (OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO TRECE PESOS 18/100 M.N.)
DAEN. S.A. DE C.V.	\$ 771,551.00 (SETESCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

DE LA REVISIÓN EFECTUADA POR EL AREA TECNICA LA EMPRESA MLM INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., EN LOS COCEPTOS 08-0113-A MUROS DE MAMPOSTERIA..., 05-6560 CONCRETO PREMEZCLADO F' C250 KG/CM2...., 08-0352 MUROS DE TABIQUE....., LOS PRECIOS UNITARIOS ESTAN MUY POR ENSIMA DEL MERCADO Y AL CATALAGO GENERAL DEL AREA DE COSTOS, POR LO QUE ESTO ENCARECE LA PROPUESTA.

LA EMPRESA DAEN S.A DE C.V. PRESENTA UNA PROPUESTA CON EL 37.5777% DE INDIRECTOS, ESTO ENCARECE LA PROPUESTA, CUANDO DEBERIA DE ANDAR SOBRE UN 25 A UN 27 % DE INDIRECTOS, EL PROGRAMA DE OBRA ESTA EN FORMA LINEAL TODAS LAS ACTIVIADES SE SOBREPONEN, NO ESTA ACORDE A LA NCESIDAD DE LA OBRA.

IV. RELACIÓN DEL CONCURSANTE CUYA PROPOSICIÓN SE CALIFICÓ COMO SOLVENTE. EN BASE A LA REVISIÓN DETALLADA EFECTUADA POR EL ÁREA TÉCNICA.

LICITANTE	MONTO S/IVA
ING. JOSE EMILIO DEL VALLE	\$ 733,611.41 (SETESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 41/100 M.N.)

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and initials on the right.





CABE MENCIONAR QUE DE ACUERDO A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL No. TM/DGCYCP/204/2013 DE FECHA **02 DE JULIO DE 2013**. DONDE INDICA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA ES DE \$ **755,498.28** (SETESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.) SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE SON INHERENTES, A CONTINUACIÓN FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN, SIENDO LAS **9:20 HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE** EN EL LUGAR ARRIBA MENCIONADO. SIN QUE EXISTA OTRO PUNTO QUE TRATAR SE CIERRA EL PRESENTE ACTO DE EMISIÓN DE DICTAMEN.

**POR LA CONVOCANTE**


**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA  
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**

  
ARQ. MARTÍN GARCÍA CERVANTES

**DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

  
ARQ. CARLOS FERNANDO MANCILLAS  
MOYSHEYT

**DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y SUPERVISION**

  
ARQ. GILBERTO ARCE BAZABE

**DIRECTOR DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS**

  
LIC. RODRIGO ALEJANDRO GORDILLO  
VILLAMIL

**INVITADOS PERMANENTES**

**POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL**

  
LIC. ALEJANDRO MANRIQUE SOSA

**POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS  
JURIDICOS**

  
LIC. PEDRO MARTÍNEZ BELLO

FIRMAS CORRESPONDIENTES AL DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO DE PROPOSICIONES REFERENTE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. OPR23LR.-001/13, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA : "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS", UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARÍA AHUACATITLAN, DELEGACIÓN EMILIANO ZAPATA EN CUERNAVACA, MORELOS.



ACTA DE FALLO  
OPR23LR.-001/13

ACTA DE FALLO

ACTA DE FALLO CORRESPONDIENTE AL CONCURSO A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. OPR23LR.-001/13, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA :**"CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS"**, UBICADA EN LA COLONIA: **SANTA MARÍA AHUACATITLAN**, DELEGACIÓN **EMILIANO ZAPATA** EN CUERNAVACA, MORELOS.

EN CUERNAVACA, MORELOS, SIENDO LAS **14:00 HORAS DEL DÍA MARTES 20 DE AGOSTO** DEL AÑO DOS MIL TRECE SE REUNIERON LOS CC. ARQ. MARTIN GARCIA CERVANTES, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; ARQ. CARLOS FERNANDO MANCILLAS MOYSHENT, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS; ARQ. GILBERTO ARCE BAZABE, DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y SUPERVISION; Y EL LIC. RODRIGO ALEJANDRO GORDILLO VILLAMIL, DIRECTOR DE PROGRAMAS FEDERALES., EL C. LIC. **ALEJANDRO MANRIQUE SOSA** REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL; EL C. LIC. **PEDRO MARTÍNEZ BELLO** DIRECTOR DE ATENCIÓN DE ASUNTOS CIVILES Y PENALES Y REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS.

REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SITA EN CALLE CAUHTEMOTZIN No.4 TERCER NIVEL COL. CENTRO EN CUERNAVACA, MORELOS PARA DICTAR EL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS CON No. OPR23LR.-001/13, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA :**"CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS"**, UBICADA EN LA COLONIA: **SANTA MARÍA AHUACATITLAN**, DELEGACIÓN **EMILIANO ZAPATA** EN CUERNAVACA, MORELOS.

ANTECEDENTES

I.- QUE CON FECHA 31 DE JULIO DE 2013, EL COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA EN SU SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA MEDIANTE ACUERDO NUMERO COPACM/SE-02/AC-02/07-13 EN LA QUE APROBÓ LA REALIZACIÓN DEL CONCURSO A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON No. OPR23LR.-001/13, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA :**"CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS"**, UBICADA EN LA COLONIA: **SANTA MARÍA AHUACATITLAN**, DELEGACIÓN **EMILIANO ZAPATA** EN CUERNAVACA, MORELOS.

II.-QUE CON FECHA 2 DE AGOSTO DE 2013, SE LLEVÓ A CABO VISITA DE OBRA, DE LA CUAL SE LEVANTÓ LA CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA RESPECTIVA, MISMA QUE SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 31 FRACCIONES III Y IX DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y ARTICULO 38 Y 39 DE SU REGLAMENTO.

III.-QUE CON FECHA 5 DE AGOSTO DE 2013 SE REALIZÓ LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CUAL SE PROCEDIÓ A LEVANTAR EL ACTA, MISMA QUE CONTIENE LAS FORMALIDADES QUE A EFECTOS SE ESTABLECE EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y ARTÍCULOS 39 Y 40 DE SU REGLAMENTO.

IV.-QUE CON FECHA 12 DE AGOSTO DE 2013 SE REALIZÓ EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN RELATIVO A LA OBRA: :**"CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS"**, MISMA QUE SE ESTABLECE EN TERMINOS DE LOS ARTÍCULOS 36, 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y ARTÍCULOS 41, 59, 60, 61 Y 62 DE SU REGLAMENTO.



ACTA DE FALLO  
OPR23LR.-001/13

V.-QUE CON FECHA 14 DE AGOSTO DE 2013 SE PRESENTÓ DICTAMÉN SUSCRITO POR: **ING. JOSE JUAN RAMIREZ ROMERO** MEDIANTE EL CUAL SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES QUE MOTIVARON LA ADJUDICACIÓN, CONFORME LOS CRÍTERIOS PREVISTOS EN LA CONVOCATORIA CON LAS FORMALIDADES QUE PARA EFECTOS ESTABLECE EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y ARTÍCULOS 63, 64, 65 DE SU REGLAMENTO.

VI.-QUE CON FECHA 19 DE AGOSTO DE 2013 EL SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, EN SU TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA APROBÓ EL PROYECTO DE FALLO A TRAVÉS DEL ACUERDO SOPACM/SE-03/AC-09/08-13

VII.-QUE CON FECHA 20 DE AGOSTO DE 2013 EN SU TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, APROBÓ EL FALLO DEL CONCURSO A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. OPR23LR.-001/13, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS", UBICADA EN LA COLONIA: SANTA MARÍA AHUACATITLAN, DELEGACIÓN EMILIANO ZAPATA EN CUERNAVACA, MORELOS, DE ELLO SE EMITIÓ EL ACUERDO NÚMERO COPACM/SE-03/AC-09/08-13.

EN RAZÓN DE LO ANTERIOR Y UNA VEZ REALIZADA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES EL CONVOCANTE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 38 QUINTO PARRAFO, 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y EN LOS ARTÍCULOS 67 Y 68 DE SU REGLAMENTO SE EMITE EL SIGUIENTE FALLO: \_\_\_\_\_

I.-NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN: \_\_\_\_\_

LICITANTE	MONTO
ING. JOSE EMILIO DEL VALLE	
SUBTOTAL	\$ 733,611.41 (SETESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 41/100 M.N.)
IVA	\$ 117,377.83 (CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N.)
TOTAL	\$ 850,989.24 (OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.)

II.-FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS: \_\_\_\_\_

EL ADJUDICADO QUEDÁ OBLIGADO A ENTREGAR EN LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SUPERVISIÓN, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS LA PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA TOTALIDAD DEL IMPORTE EN CASO DE HABER ANTICIPO, ANTES DE INICIAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, DE IGUAL FORMA AL CONTRATISTA

ADJUDICADO SE LE CONSTRIÑE A LA ENTREGA DE PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO, GARANTIAS QUE DEBERAN OTORGARSE EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA, OBSERVANDO PARA LOS



ACTA DE FALLO  
OPR23LR.-001/13

EFFECTOS LOS ARTÍCULOS 48, 49 Y 50 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTÍCULO 89 DE SU REGLAMENTO.

III.- LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS: \_\_\_\_\_

EL OTORGAMIENTO DEL ANTICIPO SE ENTREGARÁ CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN LAS OFICINAS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL UBICADAS EN EL No. 4 DE LA CALLE CUAUHTEMOTZÍN COL. CENTRO EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS. \_\_\_\_\_

IV.- LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO: \_\_\_\_\_


EL ADJUDICADO QUEDA OBLIGADO A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS EL DIA **MARTES 20 DE AGOSTO DE 2013, A LAS 18:00 HRS**, FORMALIZACIÓN QUE NO DEBERÁ EXCEDER DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE. POR LO QUE EL ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTARSE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SUPERVISIÓN, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, UBICADAS CALLE CUAUHTEMOTZÍN No. 4 TERCER NIVEL COL. CENTRO DE CUERNAVACA, MORELOS, LO ANTERIOR CON SUSTENTO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTÍCULO 80 DE SU REGLAMENTO \_\_\_\_\_

V.- FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS: \_\_\_\_\_


DEBERÁN SUJERTARSE A LOS TERMINOS SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA CONFORME EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE DEBERÁ CONTEMPLAR LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 45 FRACCION VII Y ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DICHO PERÍODO CORRESPONDE DEL: **21 DE AGOSTO DE 2013**, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE: **45 DÍAS NATURALES** \_\_\_\_\_

ACTO SEGUIDO SE INSTRUYE AL DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y SUPERVISIÓN, PARA EFECTO QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR, NOTIFIQUE POR ESCRITO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES EL RESULTADO DEL PRESENTE FALLO, ASÍ COMO AL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO. \_\_\_\_\_

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE SON INHERENTES, A CONTINUACIÓN FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO DE FALLO, SIENDO LAS **14:15 HORAS DEL DÍA MARTES 20 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE** SIN QUE EXISTA OTRO PUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE ACTA. \_\_\_\_\_

  
3/4-







ACTA DE FALLO  
OPR23LR.-001/13

POR LA CONVOCANTE

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA  
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

  
ARQ. MARTÍN GARCÍA CERVANTES

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

  
ARQ. CARLOS FERNANDO MANCILLAS  
MOYSENT

DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y SUPERVISION


  
ARQ. GILBERTO ARCE BAZABE

DIRECTOR DE PROGRAMAS FEDERALES

  
LIC. RODRIGO ALEJANDRO GORDILLO  
VILLAMIL

INVITADOS PERMANENTES

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

  
LIC. ALEJANDRO MANRIQUE SOSA

POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS  
JURIDICOS

  
LIC. PEDRO MARTÍNEZ BELLO

FIRMAS CORRESPONDIENTES AL FALLO REFERENTE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES No. OPR23LR.-001/13, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA : "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS", UBICADA EN LA COLONIA: SANTA MARÍA AHUACATITLAN, DELEGACIÓN EMILIANO ZAPATA EN CUERNAVACA, MORELOS.