GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL De
TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS.

o : S . S PO BAR0s
Calle Hidalgo Sur Num. 2 Col. Centro, Tlaltizapan de Zapata, Morelos C.P 62770 Tels, 01{734) 345.0482/345.0020

REGIDURIA Y DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS
PUBLICAS, PLANEACION Y DESARROLLO

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y MODULO DE BANOS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA
LAZARO CARDENAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN, MORELOS

LOCALIDAD; COL. PLAN DE AYALA
Ne. DE CONTRATO: MTL-DOP/CONTIG-ECO-INV/005/005/2015
PROGRAMA;

ANEXO 20, CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 4

FECHA DE CONTRATO 19 DE OCTUBRE DE 2015 j
IMPORTE $ 2,101,387.93
LV.A $ 336,222.07
IMPORTE TOTAL $ 2,437,610.00
PROGRAMA ANEXC 20, CONTINGENCIAS

' ECONOMICAS PARA INVERSION 4
FECHA DE INCIO 19 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION 18 DE DICIEMBRE DE 2015

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR

UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS, EN LO SUCESVG EL _
AYUNTAMIENTO" REPRESENTADO POR LA C. PROFRA. MA. CRUZ BASTIDA MUNOZ EN SU CARACTER DE ﬁ
PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. ING. OSCAR MONTES BAHENA EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE £ V'
DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS, PLANEACION Y DESARROLLO, Y POR OTRA PARTE LA | P
EMPRESA DENOMINADA MOPAT, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL ING. MOISES AGOSTO ULLOA EN SU
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUGESIVO SE LE DENOMINARA * EL CONTRATISTA” |
AL TENCR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES.

I * EL AYUNTAMIENTO" DECLARA QUE:

L1 Es un drganc de Gobiemno Municipal de conformidad con los articulos 115ide la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, 114 y 115 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos y 38 fraccion

__ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJEND A CUALQUIER PARTIDO POLITICS, QUEEATTTBO0 EL USO PARK FINEs TINTOS A.LOG ESTABTECTIOTEN EL PROGRAMAT
_C5TA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDE
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REGIDURIA Y DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS
PUBLICAS, PLANEACION Y DESARROLLO

NOMBRE DELAOBRA:  CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y MODULO DE BAROS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA
LAZARO CARDENAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN, MORELOS

LOCALIDAD: COL. PLAN DE AYALA
No. DE CONTRATO: MTL-DOP/CONTIG-ECC-INV/005/005/2015
PROGRAMA: ANEXO 20, CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 4

VIl Xy XXVIiH, de la ley Orgénica Municipal del Estado de Morelos el cual cuenta con autonomia funcional en acciones de
gobiermno.

L2 Quela C. PROFRA. MA. CRUZ BASTIDA MUNOZ, acredita su personalidad con la constancia de mayoria expedida

por el Instituto Estatal Efectoral en fecha 04 de Julio del afic 2012 y sesion extraordinaria de cabildo de fecha 10 de octubre
de 2014,

1.3 Bu representante tiene la capacidad legal para celebrar ¢l presente contrato, encaminado para satistacer las demandas
de la comunidad, asi como para presentar los trabajos necesarios de conformidad con lo dispuesto con los articulos 41
Fraccion iX y X de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Morelos.

l.4  Tiene establecido su domicilio en Calle Hidalgo Sur No. 2, Colonia Centro, Cédigo Postal 62770, Municipio de
Tlaltizapan de Zapata, Estado de Morelos.

1.5 Que como parte de las acciones y obras de este Municipio, se tiene programados 10s trabajos para la obra:
“ CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y MODULO DE BANOS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA, LAZAROL

CARDENAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN, MORELOS" , ubicada en la COL. PLAN

AYALA, del Municipio de Tialtizapan de Zapata, Morelos. Por lo que se requiere contratar a una empresa que realice
dichos trabajos.

1.6 Para cubrir Ias erogaciones que se deriven del presente contrato, que se autorizé en el RAMO GENERAL 23
PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, ANEXO 20 CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA EL EJERCICIO
2015; autorizados mediante CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DE CONTINGENCIAS
ECONOMICAS PREVISTO EN EL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, ANEXO 20
CONTINGENCIAS ECONOMICAS DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

1.7 Que ¢l presente contrato se asigné a la empresa MOPAT, S.A. DE C.V. en virkud de que ofrecié las mejores opciones

- ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDE
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REGIDURIA Y DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS
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NOMBRE DE LAOBRA:  CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y MODULOQ DE BANOS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA
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It ° EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

.1 Es una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana segin consta en ESCRITURA PUBLICA NUMERO 22, 592,
VOLUMEN 352, PAGINA 291, DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2001, ANTE LA FE DEL LIC, FELIPE GUEMES
SALGADOC, NOTARIO PUBLICC NUMERO UNO EN EJERCICIO DE ESTA SEXTA DEMARCACION NOTARIAL DEL
ESTADO, DE CUAUTLA EDO. DE MORELOS, ¢ inscrita en el Registro Ptblico de la Propiedad, FOLIO 76021, DE FECHA
10 DE DICIEMBRE DE 2001, con actividad empresarial , siendo [a preponderante la construccion de obras como las que
se detallan en el capitulo de estipulaciones de este instrumento. Su representante el ING. MOISES AGOSTO ULLOA que
se identifica por medio de credencial del IFE N° IDMEX113177050 CON FOLIO 01670529597897107090H2412311MEX /”’“\\ ‘_

y al cual se le otorga el poder de ADMINISTRADOR UNICO mediante MISMA ESCRITURA CONSTITUTIVA, cuenta con -
las facultades suficientes para contratar y obligarse en su nombre. ‘

il.2 Manifiesta bajo protesta de decir verdad Que no se encuentra comprendido en los supuestos del articulo 51y 78 de la
Ley Federal de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y que las personas que forman parte de la
empresa no desempefian empleo, cargo o comisién en el servicio padblico ni se encuentran inhabilitado para hacerlo.

1.3 Tiene su domicilio fiscal en C. BALAS No. 1053, COL. CENTRO, CUAUTLA, MORELOS C.P. 62740, Mismo que
sefiala para todos los efectos de este instrumento y su Registro Federal de Contribuyentes es el nimero MOP011118EPQ
“ EL CONTRATISTA" se obliga y compromete a netificar cualquier cambio de domicifio fiscal presente o futuro a * EL
AYUNTAMIENTO™ |, en un término de cinco dias naturales contados a partir de ia realizacién del mismo. En caso de que el
contratista no realice la notificacién en este caso se tendra por rescindido el presente contrato, sin que para ello sea
necesario, por parte de “ EL AYUNTAMIENTQ" |, notificar por escrito al contratista su resciucién,

L4 Para el cumplimiento de su cbjeto social, cuenta con las autorizaciones y registros relativos al: El Registro Federal de
Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico ndrmero MOP(G11118EPS, ante ¢f 1.M.8.S. con ndmero
D1418330109, Camara Mexicana de la Industria de la Construccion S/R. %\

1
. i - .
LS Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para ¢ Implir con tos requerimientos objeto del

presente contrato.

~_ESTE PROGRAMA ES PUBLICS, AJEND A CUALQUIER PARTIDG POLITICO. QUEDA PROKIBIDG EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA'
_ ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PURLICOS REOERRTEE ™ I o - mm e
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PUBLICAS, PLANEACION Y DESARROLLO

NOMBRE DE LA OBRA:  CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y MODULO DE BANOS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA
LAZARO CARDENAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN, MORELOS

LOCALIDAD:; COL. PLAN DE AYALA
No. DE CONTRATO: MTL-DOP/CONTIG-ECO-INV/G05/005/2015
PROGRAMA: ANEXO 20, CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 4

iL8  Conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucidn,

IL.7  Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley Federal de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y su Reglamento: Ias Normas para la Construccion e Instalaciones y de Calidad de los Materiales vigentes, el

contenido de los anexos que se indican a continuacién, que debidamente firmmados por las partes que integran ¢! presente |
contrato, asi las demas normas que regulan la gjecucion de los trabajos.

Anexos:
Catalogo de Congeptos.
Programa de Ejecucion,
Precics Unitarios,

N AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

LT Se obligan en los términos de este contrato ¥y sus anexos asi como al contenido de la Ley Federal de Obras Piblicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas disposiciones legales que rigen la contratacién,
ejecucién y curnplimiento del presente contrato.

.2 Sus representantes manifiestan bajo protesta de decir verdad que las facultades con las que suscriben el presente
contrato, no les ha sido revocada o modificadas en forma alguna a la fecha.

Expueste lo anterior, las partes ctorgan las siguientes:

CLAUSULAS.

T _ESTE PROGRAMA ES PUBLICD, AJENG A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROMIBIDG EL USOW}N%‘L&kQ?AN ECINGS EN EL PROGHRAMA”
© ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FERERALES ™ S
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PUBLICAS, PLANEACION Y DESARROLLO
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REGIDURIA Y DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS

NOMBRE DE LAQBRA:  CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y MODULO DE BAROS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA
LAZARO CARDENAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN, MORELOS

LOCALIDAD: COL. PLAN DE AYALA

No. DE CONTRATO: MTL-DOP/CONTIG-ECO-INV/Q05/005/2015

PROGRAMA: ANEXO 20, CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 4

PRIMERA.- OBJETIVO DEL CONTRATO.- “ EL AYUNTAMIENTO" encomienda a “ EL CONTRATISTA" Ia
realizacién de los trabajos consistentes en: * CONSTRUCCION DE BEARDA PERIMETRAL Y MODULO DE BANOS, EN
LA ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN,
MORELOS" , ubicada en la COL. PLAN DE AYALA del Municipio de Tlaltizapan de Zapata, Morelos. Y este se obliga a

realizarlos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos .
sefialados en la declaracion IL7, asi como las normas de los trabajos técnicos vigentes en el lugar donde deben realizarse! =,

los trabajos, mismos gue se tienen por reproducidos como parte integrante de esta clausula.

El presente contrato, sus anexos y la bitdcora de los trabajos, vinculan a2 “ EL AYUNTAMIENTO" y a * EL

CONTRATISTA” en sus derechos y obligaciones.

Dicha obra comprenden de los siguientes procesos constructivos:

Los trabajos se realizaran de acuerdo al catélogo de conceptos de frabajo original emitido por la Direccién de

Desarroilo Urbano, Vivienda, Obras Publicas, Planeacién y Desarrollo, de la siguiente, manera:

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es de § 2, 101,387.93 (DOS
MILLONES CIENTO UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 937100 M.N.) Mas el impuesto del valor
agregado que es de § 336,222.07 (TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 07/100
M.N.),que en conjunte suman la cantidad de $ 2, 437.610.00 {DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y
SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.} El monto total del contrato establecido en esta clausula podra ser
modificado porel * EL AYUNTAMIENTO™ , en los términos y condiciones establecidas en el articulo 59 de la Ley Federal
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la mismas, siempre que esta modificacién sea por razones fundadas y

explicitas y a través de fa suscripeion del convenio correspondiente.

Las partes acuerdan expresamente que 10s convenios que se pacten en el futuro serdn parte integrante de este confrato.

“ EL AYUNTAMIENTO" podré autorizar ei pago de las estimaciones de los trabajos adicionales egjecutados, previamente
ala ceiebracion de los convenios respectivos, vigilando gue dichos incrementos no rebasegn el presupuesto autorizado.

~_ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJEND A CUALQUIER PARTIDO POUTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USD PARA FINES DISTINTOS A % ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

*_ESTA GBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEQERALES o

B
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PUBLICAS, PLANEACION Y DESARROLLO

NOMBRE DELAOBRA  CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y MODULO DE BANOS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA
LAZARO CARDENAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN, MORELOS

LOCALIDAD: COL. PLAN DE AYALA

No. DE CONTRATC: MTL-DOP/CONTIG-ECC-INV/005/005/2015

PROGRAMA: ANEXO 20, CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 4

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “ EL CONTRATISTA™ se obligan a realizar los trabajos objeto del presente
contrato, en un plazo no mayor a 61 DIAS NATURALES, a iniciarlos el dia 19 D& OCTUBRE DE 2015 y a terminarlos a
mas tardar el dia 18 DE DICIEMBRE DE 2015 de conformidad con ¢l programa de trabajo aprobado.

La fecha de terminacién sefalada podra ser diferida sin que por elfe se modifique el plazo de prestacién de los trabajos,
adecuando el programa de trabajo, unicamente en los siguientes casos:

Por retraso en ¢ pago de los anticipos.

Si ocurre algin acontecimiento de caso fortuito o fuerza mayer, el diferimiento serd por un periodo de tiempo igual a |

a /
duracion de dicho caso fortuito o fuerra mayor, en el entendido que deberd probarse el evente como caso fortuite o d
fuerza mayor. L.

Si“ EL AYUNTAMIENTO” ordenaz“ EL CONTRATISTA” la suspension total o parcial de los trabajos en los términos
de los articulos 80 y 61 de la Ley Federal de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, o bien los trabajos
no pueden ser realizados ¢ son retrasados debido a cualquier acto u omisién de “ EL AYUNTAMIENTO" |, ef diferimiento

sera otorgado por un periodo de fiempo igual al de la suspensidn, retraso o interrupcién imputable 2 “ EL
AYUNTAMIENTO" .

En caso de diferimiento de la fecha de terminacién pactada y la adecuacién del programa de trabajo, debera celebrarse
convenio entre las partes para formalizar dicho diferimiento y la adecuacion correspondiente.

CUARTA.~ DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- * EL AYUNTAMIENTO" se obliga a poner a disposicién de “ EL
CONTRATISTA" cportunamente, el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

El incumplimiento de “ EL AYUNTAMIENTO" prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la
conclusion de los trabajos. La entrega deber4 ser por escrito.

QUINTA.- ANTICIPOS.- Para que “ EL CONTRATISTA" realice en el sitic de i& trabajos la construccién  de sus
oficinas, almacenes, bodegas, e instalaciones v, en su caso, para los gastos de la maquinaria y equipo de construccion e

_ESTE PROGRAMA ES PUBLICC, AJEND A CUALGUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USG PARA FINES DISTINTOS § LOS ESTABLECIDOS EN EI, PROGRAMA™
*_ESTA Q8RA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES" o
S e

;i":xm-m— PAGINA 8 DE 26

1
::awﬁ,
1




GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL D€
TLALT!ZAPAN DE ZAPATA MORELOS

20320 1S
Calle dealgo Sur Num. 2 Col. Centro, T!alt:zapan de Zapata, Morelos C.P 62770 Tels. 01(734) 345.0482/345.0020C

REGIDURIA Y DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS
PUBLICAS, PLANEACION Y DESARROLLC

NOMBRE DE LAOBRA'  CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y MODULO DE BANOS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA
LAZARO CARDENAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN, MORELOS

LOCALIDAD: COL. PLAN DE AYALA
No. DEE CONTRATO: MTL-DOP/CONTIG-ECO-INV/005/005/2015
PROGRAMA: ANEXO 20, CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 4

inicio de los trabajos: asi como, para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que
se instalen permanentemente y demds insumos necesarios para la realizacion de los trabajos objeto del presente contrato,
“ EL AYUNTAMIENTO" oforgara un anticipo por la cantidad de: $ 630,416.38 (SEISCIENTOS TREINTA MIL
CUATROCIENTOS DIESISEIS PESOS 38/100 M.N.} Mas el impuesto al valor agregado, que es de § 100,866.62
(CIEN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N.}, que en conjunto suman la cantidad de
$731,283.00 (SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), lo que
representa un 30% del importe total def presente contrato, quedando obligade “ EL CONTRATISTA" a utilizar dicho

anticipo para los conceptos sefialados y demas insumos que debe otorgar, y * EL CONTRATISTA" se obliga a destinarto
en dichos frabajos.

SEXTA.- FORMA DE PAGQO.- Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen en el

N/

domicilio de “ EL AYUNTAMIENTO" ubicado en Calle Hidalgo Sur No. 2, Colonia Centro, Cédigo Postal 82770,

Municipio de Tlaltizapan de Zapata, Morelos, mediante la formulacién de estimaciones que abarcarén periodos que podra
ser semanales y maximo mensuales.

“ EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que cubra “ EL AYUNTAMIENTO"” se haran las siguientes
DEDUCCIONES:

A)- EL § (CINCO) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, COMO DERECHOS POR EL
SERVICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DESTINADC AL ORGANO TECNICO DE FISCALIZACION, DE -
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.

B).- EL 1 (UNO) AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA LA ENTIDAD SUPERIOR
DE AUDITORIA Y FISCALIZACION DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.

C).- EL 2 (DOS) AL MILLAR PARA LA REALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
DE LOS TRABAJADORES DEL RAMO DE LA CONSTRUCCION A CARGO DEL “ iCIC

D).- EL 2 (DOS) AL MILLAR PARA OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL ECARC-}O DE EL SISTEMA DIF MUNICIPAL.
;?

°_ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDG POLYICOOUEDA | Pnommoﬁg@?mﬁ” NES THSTINTOY A LOS ESTABLEGIDOS EN EL PROGRAMA®

- ESTA OBRA FUE REALIZADA GON RECUR COE FEBERALES”
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LOCALIDAD: COL. PLAN DE AYALA

No. DE CONTRATC: MTL-DOP/CONTIG-ECO-INV/005/005/2015

PROGRAMA: ANEXO 20, CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 4

E).- EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LA ESTIMACION A FIN DE AMORTIZAR EL ANTICIPC
CONCEDIDO.

Las estimaciones serdn presentadas por * EL CONTRATISTA" a la residencia de obra, acompanadas de la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, dentro de los tres dias naturales siguientes a la fecha de corte, la
que sera el dia ultimo de cada semana y/io mes; si las estimaciones no son presentadas en el término sefialado los
conceptos comespondientes se incorporaran en la siguiente estimacién. La residencia de obra para realizar la revision y
autorizacion de las estimaciones contara con un plazo no mayor de cinco dias naturales siguientes a su presentacién. En

el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se
resolveran e incorperaran en la siguiente estimacién.

Las estimaciones y la liquidacién aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptacion de los trabajos, ya que

“ EL AYUNTAMIENTO" se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados o po
page de o indebido.

Si * EL CONTRATISTA" estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién de dichas estimaciones, tendra

un plazo de treinta dias naturales, a partir de la fecha en que se haya autorizado la estimacién o su liquidacion, segan sea
el caso, para hacer por escrito Ia reclamacion.

Si franscurrido este plazo * EL CONTRATISTA" no efectia reclamacion, se considera que la estimacién o liquidacion
quedo definitivamente aceptada por ¢!y sin derecho a posterior reclamacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de “ EL AYUNTAMIENTO™ , bajo su

responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por la residencia de la obra que se trate,

l
En caso de incumplimiento en 1os pagos de estimaciones y de ajustes d§ costos, © EL AYUNTAMIENTO" | a solicitud de
“ CONTRATISTA" |, deberd pagar gastos financieros conforme al p'bcedimrento establecido con el Cédigo Fiseal del
Estado de Morelos, como si se tratara del supuesto de prémroga pa}*a el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se
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calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencid el plazo, hasta la
fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicion de * EL AYUNTAMIENTO" .

Tratandose de pagos que haya recibido * EL CONTRATISTA" Este debers de reintegrar las cantidades pagadas en
exceso, mas los intereses correspondientes conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre
las cantidades pagadas en exceso en cada caso ¥y $& computaran por dias naturales desde que se vencié el plazo, hasta
lz fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicién de “ EL MUNICIPIO™ .

No se considera pago en exceso cuando las diferencias gue resulten a cargo de “ EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguients.

SEPTIMA - GARANTIAS - © EL. CONTRATISTA” se obliga a construir y presentar sus garantias de acuerdo a como lo
establece la ley de obras piblicas después de la firma de centrato, las garantias a que haya lugar con motivo del

cumplimiento de este contrato, por 10% del importe total del mismo, y otra por el cien por ciento del monto del anticipo,‘ "

ambas con importe mas al impuesto al valor agregado, mediante pdliza de fianza otorgada por institucion mexicana ™
legalmente autorizada, expedidas a favor de la Tesorena Municipal def Ayuntamiento de Tlaltizapan de Zapata, Morelos.
Misma que deberd contener por parte de la institucion otorgante como minimo las siguientes declaraciones expresas:

Que las finanzas se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

2. Que para liberar las finanzas, serd requisito indispensable la manifestacidn expresa y por escrito de la Tesoreria
Municipal del Ayuntamiento de Tlaltizapan de Zapata, Morelos,

3. Que las finanzas estard vigente durante la substanciacién de todos los recurso legales o juicios que se
interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva por autoridad competente,

4. Que la institucién afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en la
Ley Federal de Instituciones de fianzas, para la efectivida

d de las fianzas, ain para &l caso que procediera el
cobro de intereses, con motivo del pago extemporaneo del ir porte de la pdliza de fianza requerida; renunciando al
derecho que le otorga el articulo 119 de Ia Ley sefialada. |

5. Que en caso de promoga de! plazo de gjecucién o en caso de que exista espera, las fianzas quedara

automaticamente promogada en concordangcia con la prorrogo espera.

_£STE PROGRAMA E5 PUBLICO. AJEND A CUALGUIER PARTIDD POUITICS. QUEDA PROMIBIDG &t ko saRA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS ER EL PROGRAMA®
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6. Que las fianzas garantizan la ejecucion total de los trabajos materia del contrato, aun cuando parte de ellos se
modifiquen o subcontraten con autorizacién de * EL AYUNTAMIENTO" .

Congluido los frabajos “ EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resuftaran en los

mismos, de los vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad en que hubiere ocunido, en los férminos sefialados en o
presente contrato y en la legislacion aplicable,

construir fianza por ef equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos.

“ EL CONTRATISTA” en su caso, podra retirar sus flanzas, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepcion
de los trabajos objeto de este contrato.

Quedaran a salvo los derechos de “ EL AYUNTAMIENTO" para exigir el pago de las cantidades no cublertas de la
indemnizacién que a su juicio comesponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas.

OCTAVA.- AJUSTES DE COSTOS.- las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la presentacién de propuestas ocurran circunstancias de orden

econdmico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos adn no
ejecutados conforme al programa pactado.

* EL CONTRATISTA” dentro de los 60 dias naturales siguientes a fa publicacion de los indices aplicables al periodo que
los mismo indiquen, debera presentar por escrito la Solicitud de ajuste de costos a * EL AYUNTAMIENTO" . Transcurmido
dicho plazo, concluye el derecho de © EL CONTRATISTA" para reclamar ef pago.

No daréan lugar a juste de costos, las cuotas compensatorias a que, confo%me a Ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

*_ESTR PROGRAMA ES PUBLICO. AJEND A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. GUEDA PROMIBIDG EL Y ErRin w’ﬁgmwwmcloos EN £L PROGRAMA"
i
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Una vez que “ EL AYUNTAMIENTQ" determine que es procedente al ajuste de costos, su calculo se flevard a cabo
mediante el procedimiento establecido en el primer pérrafo del articulo 57 de 1a Ley federal de Obras Pablicas y Servicios
Relacionados con tas Mismas. Esto es, mediante la revisién de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste.

La aplicacién del procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior se sujetara a lo siguiente:

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de
ios insumos respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,

conforme al programa de ejecucién pactado en este contrato 0, en caso de existir atraso no imputable a * EY
CONTRATISTA”™ | con respecto al pregrama que se hubiere convenido,

Cuando el atraso sea por causa imputable a * EL CONTRATISTA” . Proceders al ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios serd la del acto de
presentacién y apertura de proposiciones;

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices nacionales
de precios al productor con trabajos que determine ef Banco de México, cuando los indices que requiera * EL
CONTRATISTA" y “ EL AYUNTAMIENTO” no se encuentren dentro de los publicados por EL Banco de
Mexico, * EL AYUNTAMIENTO" proceders a calcularos conforme a los precios que Investigue, utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de Mexico;

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El ajuste
se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales
durante el gjercicio del contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés

e “ EL CONTRATISTA" haya consideradc en su propuesta, y :
Alos demds lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de é:ontraion’a y Desarmollo Administrativo.

i

i
H
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El ajuste de costos que comresponda a los trabajadores ejecutados conforme a ias estimaciones comrespondientes,
debera cubrirse por “ EL AYUNTAMIENTO" a solicitud de * EL CONTRATISTA" una ver que * EL
AYUNTAMIENTO™ resuelva por escrito e! aumento o reduccion respectivo, en los plazos, forma y lugar
establecidos en este contrato para el pago de estimaciones.

NOVENA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS - “ EL AYUNTAMIENTO" /
podra modificar el proyects, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito al/f\\. /
representante de * EL CONTRATISTA” las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y por - =
tanto, seran obligatorias para las partes. :

DECIMA.- TRABAJOS EXTRACRDINARIOS - cuando se requiere de trabajos no inciuidos en el presente contrato * EL
CONTRATISTA™ dard aviso al * EL AYUNTAMIENTO" previamente a su ejecucion, empleando para elio un plazo
méximo de 7 (siete) dias naturales para elaborar Yy presentar el costo de los trabajos extraordinarios para aprobacion por
parte de “ EL AYUNTAMIENTO" y esta resolvera lo conducente, en un plazo de 15 (quince) dias naturales. De no
contar con tal aprobacion, no se podran realizar trabajos extraordinarios.

En este caso de trabajos extraordinarios * EL CONTRATISTA” desde su iniciacion, deberé ir comprobante y justificando
semanalmente y/o mensualmente los costos directos ante el representante de * EL AYUNTAMIENTO™ para formular los
documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

DECIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- * EL CONTRATISTA" notificara a * EL AYUNTAMIENTO"
a través de la bitdcora o por oficio, la conciusién de los trabajos que les fueron encomendados, para o cual anexara los
documentos que los soporten e incluira una relacién de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos
a favor o en contra * EL AYUNTAMIENTO" verificara que los trabajos estén debidamente ierminados, dentro del plazo
de diez dias naturales siguientes a la comunicacién de  EL CONTRATISTA" .

En el acto de entrega fisica de los trabajos * EL CONTRATISTA" exhibira la g;arantt’.a relativa a los vicios ocultos prevista
en el articulo 66 de la Ley Federai de Obras Piblicas y Servicics Relacionados don las Mismas.

* ESTE PROGRAMA ES PUBLICS, AJENO A CUALOUIER PARTIDO POUTICO, QUERDA DR o, ket
<2 :
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Si durante la verificacién de los trabajos * EL AYUNTAMIENTO" encuentra deficiencias en la Terminacién de los

mismos, solicitara a * EL CONTRATISTA” sy reparacion a efecto de que estas se conijan conforme a las condiciones
requeridas en el contrato.

Una vez que se haya contestado Ja terminacién de los trabajos en los témminos del pamafo anterior. “ EL
AYUNTAMIENTO" dentro del plazo de 15 {quince) dias naturales procederd a su recepcion fisica mediante el
fevantamiento del acta correspondiente, quedando los rabajos recibidos a partir de dicho acto, bajo su responsabilidad.

“ EL AYUNTAMIENTO" podra efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando a su juicio existieren trabajos

4
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, debiéndose levantar el acfa

circunstanciada corespondiente.

La recepcion de los trabajos ya sea total o parcial, se realizara conforme a lo sefialado en los lineamientos y requisitos que
para el efecto establece la Ley Federal de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el reglamentc

aplicable, asi como bajo ias modalidades que la misma Ley Prevé, reservéndose “ EL AYUNTAMIENTO™ el derecho de
reclamar por trabajos faltantes ¢ mal ejecutados.

Recibidos fisicamente los trabajos * EL AYUNTAMIENTO” comunicara a “ EL CONTRATISTA" por escrito la fecha,
lugar y hora en que se llevara a cabo la conciliacién y elaboracion del finiquito de la obra, fecha que debera quedar
comprendida dentro de un plazo no mayor de 15 dias naturales a partir de la fecha de la recepcion fisica de los mismos. En
el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes, describiendo el concepto
general que lo dio origen vy el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien * El. CONTRATISTA"™ no acuda con o * EL
AYUNTAMIENTO" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “ EL CONTRATISTA” dentro de un
plazo de 10 dias naturales, contando & partir de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a * EL
CONTRATISTA” | este tendra un plazo de 15 dias naturales para alegar |
este plaze no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Determinando el saldo total “ EL AYUNTAMIENTO” pondré a disposicign de “ EL CONTRATISTA” se obliga a
establecer anficipadamenie, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los

que su dereche corresponda, si franscumido

- ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENG A CUALQUIER PARTIDN POLITICO. QUEDRTESHIBIDO EL Uﬁﬂﬁmﬁ %QleST!NTDSAtBS EST’ABLECIDOB EN EL PROGRAMA™
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importes resultantes; debide en forma simulténea, levantar ¢f acta admiristrativa que de por extinguides los derechos ¥
obligaciones asumidos por ambas partes del contrato.

DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTE DE “ EL CONTRATISTA” - © EL CONTRATISTA” se obliga a establecer
anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el siio de realizacién de los mismos, un representante permanente en
calidad de responsable del proyecto, quien debers cumplir con el perfil profesional establecido en su propuesta, y tener
peder amplic y suficiente para tormar decisiones en todo lo relative al cumplimiento de este contrato “ EL

AYUNTAMIENTO" se reserva el derecho de su aceptacion, lo cual podra ejercer cualquier tiernpo. Y en este acto, * EL,

CONTRATISTA" nombra al ARQ. ALDO GASPAR BETO con cedula profesional 6356675, como su representante; '
tecnico en la gjecucion de los trabajos, teniendo 2 su carge las funciones siguientes:

I Supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos.

il Toma de fas decisiones técnicas comespondientes y necesarias para la comecta sjecucion de los frabajos debido
resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o autorizaciones que presente el supervisor o “ EL
CONTRATISTA” , con relacién al cumplimiento de los derechos vy obligaciones derivadas del contrato.

M. Vigilar, previo al inicio de los trabajos, se cumplan con las condiciones previas en [os articulos 19 y 20 de la Ley
Federal de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

V. Vigilar gue se cuente con los recursos presupuestales necesarios para realizar los trabajos ininterrumpidamente.

V. Dar apretura a la bitdcora, la cual quedara bajo su resguardo, y por medio de ella dar las instrucciones pertinentes,
y recibir las solicitudes que le formule * EL CONTRATISTA” .

VI Vigilar y controlar el desarrolto de los trabajos en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apege a los programas

de ejecucion de los trabajos de acuerdo con fos avances, recursos asignados, rendimientos y consumos pactados
en el contrato.

VIl Vigilar, que previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos arquitecténicos y de ingenieria,
especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construccion, catdlogo
de conceptos con su andlisis de precios unitarios o alcance de lad actividades de obra, programas de ejecucién y
suministros utilizacién, términos de referencia v alcance de serviciob.
Vil Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de otira, la maquinaria y equipos sean de calidad y
caracteristicas pactadas en &l contrato.

" ESTE PROGRANA E5 PUBLICO. AJENG A CUALQUIER PARTIDO POLITICO-@ 0 PROMIE UL J 0 Hiucahente BISTNTOS A G5 ESTABLECIDOS EN EL PROGRANA
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X Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con los nimeros generadores que las respalden.

X.  Coordinar con los servicios piblicos responsables, las temminaciones anticipadas o rescisiones de obras y. cuando
procedan, {as suspensiones de obra: debiéndose auxiliar de * EL AYUNTAMIENTO" para su formalizacién sera
el responsable de elaborar el dictamen téenico en donde se sustentara lo comrespondiente.

X1, Rendir informes periédicos, asi como un informe final sobre el cumplimiento del contratista en los aspectos legales,
técnicos econdmicos, financieros y administrativos.
Xk Elaborar y firnar el finiquito del contrato.

XHi. Verificar la corecta conclusién de los trabajos, debiendo vigilar que la unidad que deba operarla reciba
oportunamente el inmueble en condiciones de operacién, los planos correspondientes a la construceion final, asi
como los manuales ¢ instructivos de operacién y mantenimiento y los certificados de garantia de calidad
funcienamiento de los bienes instaladoes.

X, Cuando exista un cambio sustancial al proyecto, a sus especificaciones o el contrato, presentars a * EL
AYUNTAMIENTO” el problema con las altemativas de solucién, en las que se analice factibilidad, costo y
tiempo de ejecucion y establecers Iz necesidad de prémoga, en su caso.

XV, Verificar ¢l proyecto.

XVl.  Verificar que los trabajos se reaiicen conforme a lo pacto en este confrato.

XVIl.  Verficar que durante la ejecucién de los trabajos, se utilicen & personal, equipo, maquinaria y materizles
consignados en la propuesta de * EL CONTRATISTA” .

XVt Revisar y conciliar los nimeros generadores, elaborados por, * EL CONTRATISTA™ y Ia Supervision extema.
Determinar y cuantificar los volimenes adicionales y trabajos extraordinarios.

XX Informar mensualmente por escrito de los hechos que modifiquen este contrato, asi como tramitar en su caso los
convenios modificatorios necesarios.

XX, Detemminar cudl es la obra cuyoes costos se afectaran con los incrementos que se vayan dando por conceptos de
ajuste de costos.

XKL, Mantener los planos debidamente actualizados.

XX Participar cuando sea ¢l caso en la elaboracion de actas csrcunstarﬁ,iadas.
XKL, Participar en la entrega de recepcién de la obra.

XAV Llevar graficas de avances fisicos.

KXV, Llevar graficas avances financieros.

et e
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XAV, Participar cuando sea el caso, en el desahogo de las observaciones hechas por la Secretaria de Contraloria y
Desarrollo Administrative, Auditoria Superior Gubermarmental y Auditores Externos.
XORVIL Integrar el expediente técnico administrativo de ta obra.

“ EL AYUNTAMIENTO" podra contratar a un tercero para que realice la supervisién de fos trabajos, noftificando por
escrito al contratista el nombre del supervisor designado; en tal caso, la aprobacion de las estimaciones para efectos de
pago sera autorizada por 1a residencia de Ia obra. * EL CONTRATISTA” prestara su cooperacién total al residente de la
obra o sus destinatarios durante cualquier inspeccién de los trabajos o de las instalaciones del contratista y proporcionara
cualquier informacién o asistencia solicitada por dicho residente, segun se requiera razonablemente,

DECIMA TERCERA - RELACIONES LABORALES.- “ EL CONTRATISTA" como empresario y patrén del personal que

ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, ser4 el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las?z -

disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de los trabajo y de seguridad social * EL CONTRATISTA” &
conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra
de® EL AYUNTAMIENTO" en relacion con los trabajos del contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL * EL CONTRATISTA" .- “ EL CONTRATISTA" sera el Gnico
responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construccion, seguridad, uso de via pGblica, proteccion ecologica y de medio ambiente que rijan
el ambito federal, estatal o municipal y se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos cbjeto de la
obra motivo del contrato cumplan con las normas de calidad mencionadas en la declaracién 1.7 de este contrato ¥ & que la
realizacion de todas y cada una de las partes de dicho servicio se efectien a satisfaccion de * EL AYUNTAMIENTO™ asi
como & responder por su cuenta y riesgo, de los defectos v vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por

sefialamiento deficiente o falta del mismo, en cuyo caso se hara efectiva la garantia olorgada para el cumplimiento del
contrato hasta por el monto de misma.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podré cederse en forma parcial ¢ total en favor de

cualguier otra persona, con excepeidn de los derechos de cobro sobre lasiestimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo

° ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJEND A CUALSUIER PARTIDS POLIT.

HEGEPROAT SESTABLECIDOS £N EL PROGRAMA™
- ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSO!
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caso se deberd contar con el consentimiento de * EL AYUNTAMIENTO” y cumplir con los requisitos legales
correspondientes,

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- Las penas
convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas de ejecucion de los trabajos, de
suministro o de ufifizacién de los insumos, asi como en la fecha de terminacién de los trabajos pactada en el contrato. Lo
anterior sin perjuicio de que * EL AYUNTAMIENTO" opte por la rescision del contrato.

Las penalizaciones serén determinadas en funcién de [a parte de los trabajos que se hayan ejecutado o prestado

al valor agregado.

oportunamente y se aplicaran sobre los montos del contrato, considerando los ajustes de costos y sin aplicar en impuesto{\}

Las penas convencionales (nicamente procedersn cuando ocuman causas imputables a “ EL CONTRATISTA” : Ia

determinacién del atraso se realizara con bases en las fechas parciales o determinacién, fijadas en el programa de
gjecucion convenido.

“ EL AYUNTAMIENTO" tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se estén ejecutando por
“ EL CONTRATISTA"™ de acuerdos con el programa de trabajos aprobados, para lo cual * EL AYUNTAMIENTO"
comparara periédicamente el avance de los trabajos. Si como consecuencia de dichas comparaciones al avance de los
trabajos es menor de lo que debié realizarse * EL AYUNTAMIENTO" procedera a;

1. RETENER EN TOTAL al 3% (tres por ciento) de las diferencias entre el importe de los trabajos realmente ejecutados
{total estimado acumulado) y el importe de los que debieron realizarse {total programado acumulado), multiplicado por el

namero de dias transcumidos a partir de la fecha de la revisién. Por Io tanto, se hara la retencién o devolucién que
corresponda.

Pars las revisiones posteriores se tomaran en cuenta la revisidn inmediaEanten‘or, respecto de la nueva fecha de revision,
por lo tanto, se har4 la retencién ¢ devolucién que corresponda, a fin de g
de revisién nunca serd mayor de un mes.

e la retencién total sea la procedente, ! periodo

-_ESTE PROGRAMA £5 PUBLICD, AJEND A CUALQUER PARTIDO p:.meo"cvﬁt}’" mﬁ&mmmmms ALOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA®
*_ESTA OBRA FUE REALIZADA CON REGURSOS PUBLILDS s}ssemes
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Si al efectuarse la comparacién comespondiente al Gltimo mes del programa autorizado precede hacer alguna retencién, su

importe se aplicara en favor de * EL AYUNTAMIENTO” como pena convencional por el atraso en las ejecuciones de os
trabajos.

2. Aplicar, para ¢l caso de que * EL CONTRATISTA" no concluya los trabajos en la fecha sefialada en el programa
auterizado, un apena convencional consistente en una cantidad igual al 3% (tres por ciento) mensual del irmporte de los
trabajos que no se hayan realizado a la fecha de tenminacion sefialada en el programa, que cubrird * EL CONTRATISTA”

y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a safisfaccion de “ EL AYUNTAMIENTO" . Estas
penas convencionales se aplicaran en las estimaciones correspondientes, manteniendo fija ia cantidad de trabajos suscrto

por las partes; en el supuesto que persistan los atrasos en la terminacién de los trabajos al extremo de no haber en este /"\
periodo volimenes de trabajos que estimar en los cuales se puede efectuar la retencién y aplicacion
e

CONTRATISTA" debera cubrir a “ EL AYUNTAMIENTO” mediante cheque certificado a favor de este, los importes que®
generen por este motive.

Para la aplicacién de las retenciones y sanciones estipuladas, no se tormaran en cuenta las demoras motivadas por ¢aso

fortuito o fuerza mayor y por cualquier otra causa que a juicio de * EL AYUNTAMIENTO” no sea imputable a “« EL
CONTRATISTA™ .

3.~ aplicar adicionalmente, para el case de que © EL AYUNTAMIENTO” haya contratado frabajos de supervision extema
en la ejecucion de la obra y se registre atraso en la misma imputable a * EL CONTRATISTA" , a titulo de pena
convencional, los importes que resulten por concepto de dichos trabajos durante ! periodo de desfasamiento, esto es, a
partir de la fecha que debié terminar los trabajos seguin el programa y hasta la fecha real de terminacion.

“ EL CONTRATISTA" conviene que * EL AYUNTAMIENTO" podra deducir de las estimaciones respectivas, los
importes que resulten a titulo de pena convencional por el atraso en la eiecucion de los trabajos, las que en ningin caso
podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimien

independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadias anteriormente * EL AYUNTAMIENTO"
podra optar entre exigir e cumplimiento del contrato o de la rescisibn del mismo. En el caso de que “ EL

Wi
- ESTE PROGRAMA ES FUBLICO. AJEKO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA Pnom@eﬂm : ALDS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”
" ESTA CBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLL 2 -
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AYUNTAMIENTO™ opte por la rescision del confrato. Impondra a “ EL CONTRATISTA” una sancion equivalente al

10% (diez por ciento) del valor del contrato aplicando para ello Ia fianza otorgada para garantizar el cumplimiento del
mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a * EL CONTRATISTA" se

harén efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademsas, si da lugar a ello, 13 fianza de
curnplimiento.

DECIMA SEXTA.- CASO FORTUITO O EUERZA, MAYOR - se entiende por caso fortuito o fuerza mayor aquelios hechos
¢ acontecimientos ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes que se producen sin que haya falta o negligencia por

parte de las mismas y que no se pueden evitar o prevenir mediante la adopeién de medidas razonables, tales como huelgas”’m\ /
y disturbios laborales siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), motines, cuarentena, epldemna. TR

guerras, bloqueos, disturbios civiles, insumecciones, incendios ( cuando no se haya dado causa o contribuido con ellos}

tormentas © cualquier otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de las partes impida el cumpiimiento de alguna
obligacién.

Queda expresamente convenido que caso fortuito o fuerza mayer no incluird ninguno de 1os siguientes eventos: dificultades
economicas, incumplimiento de cualquier obligacion contractual por parte de " EL CONTRATISTA” o de sus
subcontratistas para realizar los trabajos, excepto y en fa medida en que dicho retraso sea causado por un caso fortuito o

fuerza mayor. No se considera caso fortuito o de fuerza mayor cualquier acto u omisidn derivados de la falta de previsién
porparte de * EL CONTRAYISTA™ .

Con excepcién de cualquier estipulacién en contrario en este contrato, para fodos los efectos legales del mismo, el
incumplimiento de las obligaciones por caso fortuito o fuerza mayor libera al obligado de su responsabilidad.

En caso de que alguna de las partes no admita el caso fortuito o de fuerza mayor ai?umentando poria otra ensu favor, la
parte que pretenda hacer valer en el caso fortuito o fuerza mayor tendrd la obl

igacion de probar fehacientemente ef
acontecimiento o evento de que se trate.

B esmrs: —
~_ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJENG A GUALGUIER PARTIOO POLITICO. QUEDA PROMEIDG EL USO PARA Fg;u TS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMAT

- ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUSLICOS FEDERALES.
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A menos de que el caso fortuito o fuerza mayor impida total ¢ definiivamente o en forma considerable el cumplimiento del

confrato, solo para diferir el cumplimiento de las obligaciones pactadas en este contrato Y no para excusar el
incumplimiento,

DECIMA SEPTIMA - SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.-

SUSPENSION TEMPORAL.-* EL AYUNTAMIENTO" Podréd suspender temporalmente, en todo o en parte, los frabajos

contratados por cualquier causa justificada, sin que ello implique su terminacion definitiva, mediante notificacién por escrito

& " EL CONTRATISTA” en la que se indique la fecha de inicio de la suspension y [2 duracién de la misma la cual no
podré prorrogarse o ser indefinida.

Al recibir la nofificacién mencionada, * EL CONTRATISTA" debera proceder como a continuacién se indica, a menos
que en la netificacion respectiva se especifique ofra cosa:

i. Interrumpir los trabajos inmediatamente en la fecha y de conformidad con el alcance especificado en la
notificacién.

. No debera hacer mds encargos, compras, ni subcontratos para obiener materales, trabajos o facilidades con
respecto al trabajo suspendido, més alia de lo que sea estrictamente necesario de acuerdo 2 la notificacion.

it Hacer prontamente todo lo posible para lograr ia suspension de todos los pedidos, subcontrataciones y
acuerdos de arrendamiento bajo términos gue le sean

I\TH convenientes a “ EL AYUNTAMIENTO™ en lo que atafie al cumplimiento del trabajo suspendido.

V. Hacer todo lo posible para minimizar todos los costos asociados con la suspensién.

El presente contrato podra continuar produciendo todos los efectos legales una vez que hava concluido el plazo de
suspension sefialado por * EL. AYUNTAMIENTO™ en la notificacién al que se _ef ere esta clausula, o bien, este haya
ordenado por escrito la reanudacién de los trabajos antes del vencimiento de dicho o

TERMINACION ANTICIPADA- “ EL AYUNTAMNIENTO" podrd dar por t
contraio, en los siguientes supuestos:

- et T
- ESTE PROGRAMA ES PUBLICC, AJENQ A CUALQUIER PARTIDG POUTICO. QUEDATHRORIBIDG EL LSO PARA Fil| OS5 ESTABLECIDOS EN L PROGRAMA™
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Coincidan razones de interés general.

Existan causas justificadas que impidan a * EL AYUNTAMIENTO” Ia continuacién de los frabajos y se
dermuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio ¢ perjuicio grave a * EL

AYUNTAMIENTC™ o al estado.

No sea posible determinar iz ternporalidad de la suspensién de los trabajos a que se refiere esta clausula,

Al recibir la notificacion de terminacion anticipada “ EL CONTRATISTA” debera:

I

DECIMA OCTAVA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- * EL AYUNTAMIENTO"

Ceder ¢ anular prontamente y bajo términos que sean convenientes para “* EL AYUNTAMIENTO" | todas las

¢rdenes de compra, subcontratos contratos de arrendamiento, ¢ cualquier otro acuerdo existente para lg

ejecucion de los trabajos o cederlos en los términos que * EL AYUNTAMIENTO" e indique.

REGIDURIA Y DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS

Asistir 2 * EL AYUNTAMIENTO” en el mantenimiento, proteccién y disposicion del trabajo en progreso,

planta, hemamientas, equipos, prepiedad vy materiales adquirides por “ EL CONTRATISTA" o}
proporcionados por “ EL AYUNTAMIENTO" bajo este contrato.

podra rescindir

administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones de * EL CONTRATISTA” Cuando se
presenta algunas de las siguientes causas:

Si “ EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los rabajos objeto del contrato dentro de los
quince dias siguientes a lo de la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley Federal de Obras
Pdblicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.

Si interrumpe injustificadamente Ia ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o a reponer aiguna parte de
elios, que hubiere sido detectada como defectuosa por“ EL AYUNTAMIENTO” .

Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo no acata ias érdenes
dadas por el residente de obra o por el supenvisor,

Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion por falta He materiales, trabajadores o equipo de
taboratorio, de ingenierfa y transporte, y que a juicio de “ EL AYUNTAMIENTO" | el atraso puede dificultar
la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado en &l presente contrato.

i N

<
- ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJENG A CUALOUIER PARTIDO POLITICO. O DA PROHIBIDO EL USO PARA FIRET T A LDS ESTABLEGIDOS EN EL PROGRAMA™
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V. No implicara retraso en el programa de ejecucién de los trabajos Y. por tanto, no se considerara como

incumplimiento del confrato Y causa de su rescision cuando e atraso tenga lugar por falta de informacion,
referente a planocs, especificaciones, ¢ nonmas de calidad de entrega flsica del 4rea de trabajo y de entrega
oportuna de materiales y equipos de instalacién pemmanente, de licencias y permisos que deba proporcionar
© suministrar © EL AYUNTAMIENTO" hubiere ordenado la suspension de los rabajos,

VL Si es declarado en concurso mercantil en los trminos de Iz ley de concursos mercantiles,
Vil. 8i subconfrata parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de * el
ayuntamiento™ |

VIll. Si cede los derechos de cobro derivado del contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de “ EL
AYUNTAMIENTO" . =

X Si el contratistano dé a * EL AYUNTAMIENTO" y alas dependencias que tengan facultad de intenfenir |y
las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supenvision de los materiales y trabajo \

X Si el contratista carbia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, tener
una determinada nacionatidad.

XL Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobiemno en relacién con el contrato.

Xll. En general por el incumplimiento de cuaiquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, tratados y
demas aplicables.

El procedimiento de rescision se flevara a cabo a lo siguiente.

L Se iniciara a partir de que a “ EL CONTRATISTA” le sea comunicado el incumplimiento en que haya

incurido, para que en un érmino de quince dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su
caso, las pruebas que estime pertinentes.

i, Transcurrido el término a que se refiere la fraccién anterior, se resolvers considerando los argumentos y pruebas
Gue hubiere hecho valer y

i La determinacién de dar ¢ no por rescindido el contrato debera ser debidamente fundada, metivadza y comunicada

a " EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias hébiles siguientes T lo sefialado por la fraccién 1 de esta
clausula.

-_ESTE PROCRAMA ES PUBLICD, AJENO A CUALQUIER PARTIDOD POLITICO. QUEDA PRO] iha S DISTIRTOS A LGS ESTABL EN EL PROGRAMA"™
- ESTA OBRA FUE REALIFADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALESY Tt
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GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL De
TLALTIZAPAN D€ ZAPATA, MORELOS.

_ o Sl R SRS e o F S s L~
Caile Bidalgo Sur Num. 2 Col. Centro, Tialtizapan de Zapata, Morelos C.P 62770 Tels. 01(734) 345.0482/345.0020

REGIDURIA Y DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS
PUBLICAS, PLANEACION Y DESARROLLO

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y MGDULO DE BANOS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA
LAZARO CARDENAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN, MORELOS

LOCALIDAD: COL. PLAN DE AYALA
No. DE CONTRATO: MTL-DOP/CONTIG-ECO-INV/005/005/2015
PROGRAMA:

ANEXO 20, CONTINGENCIAS ECONOMICAS FARA INVERSION 4

DECIMA NOVENA.- OBSERVACIONES PARA LA SUSPENSION, RESCISION O TREMINACION ANTICIPADA -En ia

suspensién, rescisién administrativa o terminacién anticipada del presente contrato deber# observarse lo siguiente:

L. Cuande se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a * EL
AYUNTAMIENTO" este pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que
estos sean personales, estén debidamente comprobados ¥ se relacionen directamente con este contrato,

I En caso de rescisién de este contrato por causas imputables a ¢ EL CONTRATISTA” una vez emifida la
determinacién respectiva * EL AYUNTAMIENTO" precautoriamente y desde ef inicio de la misma, se
abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabaios ejecutados aun no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito que proceda, .

. Lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a fe fecha de la tomunicacion de dicha

determinacion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobre costo/,

de los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo .

relativo a la recuperacion de los materiales ¥ equipes que, en su caso, e hayan sido entregados.

V. Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato * EL AYUNTAMIENTO” pagara a * EL
CONTRATISTA” Ios trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, y

V. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite fa continuacién de los frabajos, “ EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarios en este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del
contrato, deber solicitarlo por escrito a * EL AYUNTAMIENTO" quien deterrinara lo conducente dentro de
los quince dias naturales siguientes de la presentacién del escrito respectivo, en caso de negativa, sera
necesaric que “ EL CONTRATISTA" obtenga la orden judicial de la declaratoria cormespondiente. Lo
anterior en la inteligencia de que si * EL AYUNTAMIENTO" no contesta en el plazo indicado, se tendra por
aceptada la peticién de * EL CONTRATISTA" .

Una vez comunicada por “ EL AYUNTAMIENTO" |a terminacion anticipada del contrato ¢ € inicio del procedimiento de
rescision del mismo “ EL AYUNTAMIENTO" procederd a tomar inmedia
hacerse cargo del inmueble y de las operaciones respectivas, levantand
CONTRATISTA" el acta circunstanciada del estado en que se encuentren |
publico.

posesion de los trabajos ejecutados para
, Con © sin la comparecencia de * EL
5 rabajos, ante la presencia del fedatario

t
i
!

i

T ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALOWIER PARTIDO POLITICO. MMW%WW& EN £L PROGRAMA"

I_ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FE;

R
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GOBIERNC MUNICIPAL CONSTITUCIONAL De
TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS.

RN : : i S STEN SO RDOS
Calle Hidalgo Sur Num. 2 Col. Centro, Tlaltizapan de Zapata, Morelos C.p 62770 Tals. 01(734) 345.0482/345 0020

REGIDURIA Y DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS
PUBLICAS, PLANEACION Y DESARROLLO

NOMBRE DELAOBRA:  CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y MODULO DE BANOS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA
LAZARO CARDENAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN, MORELOS

LOGALIDAD: COL. PLAN DE AYALA

No. DE CONTRATO: MTL-DOP/CONTIG-ECO-INV/005/005/2015

PROGRAMA: ANEXO 20, CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 4

* EL CONTRATISTA™ estara obligado a devolver a “ EL AYUNTAMIENTO” » €n un plazo de 10 (diez) dias naturales,

contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que esta hubiere entregado para ia
realizacién de los trabajos.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE DISCREPANCIAS.-Para resolver las discrepancias futuras y previsibles,

exclusivamente sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo que, de ninguna manera impliguen una /”\
audiencia de conciliacién, “ EL AYUNTAMIENTO" y " EL CONTRATISTA” convienen en seguir el procedimientol! ~~w..}

siguiente:

I El residente de la obra convocarz a una reunién conjunta para la resolucion de fas discrepancias existentes,
. Ala reunién mencionada se deberd convocara“ EL CONTRATISTA™ | a la supervision Yy a la gerencia operativa
correspondiente. '

IH. En la convocatoria deberd sefialarse: o lugar, fecha y hora de celebracién de Ia reunién, asf como los problemas
especiiices a tratar.

v, De ta reunién que se llevs a cabo, se levantara acta circunstanciada que contenga los problemas pianteados, asi
como las resolucicnes dictaminadas.

VIGESIMA SEGUNDA.-DISPOSICIONES PARA EL FINIQUITO Y PAGO DE LA ULTIMA ESTIMAGION.

Cumplidas las obligaciones de * EL CONTRATISTA" en los términos de este contrato, sus anexos, convenios
modificatorios, y deméas instrumentos que deé él se deriven y entregadas [as obras, todo ello a satisfaccion de ™ EL
AYUNTAMIENTOQ" se realizara el finiquito respectivo, dejando subsistente la obligacién de responder de los vicios ocultos
o defectos de las obras hasta por un afic pesterior a la recepcién Y posterior a esto se prorrogara el consentimiento parz
que se proceda a la cancelacién de 1a garantia respectiva. Por lo anterior se solicita 3 * EL CONTRATISTA" que para el
pago de la ditima estimacion debera presentar jo siguiente:

» PRESENTAR LA ESTIMACION CON ANTICIPO AMORTIZADO AL 100% DE ACUERDOC A LO ESTABLECIDO
EN EL (ART. 54 DE LA LFOPSRM).

_ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJEND A CUALBUIER PARTIDG FOLITICO. QUEDA PROHFBIDWWWWMMN EL PROGRAMA"
__ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FED
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GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL D€
TLALTIZAPAN De ZAPATA, MORELOS.
L PO DO
Calle Hidalgo Sur Num. 2 Col. Centro, Tlaltizapan de Zapata, Morelos C.P 62770 Tals, C1{734) 345.0482/345.0020

REGIDURIA Y DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS

PUBLICAS, PLANEACION Y DESARROLLO

NOMBRE DE LA OBRA'  CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y MODULO DE BAROS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA
LAZARO CARDENAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN, MORELOS

LOCALIDAD: COL. PLAN DE AYALA
No. DE CONTRATO: MTL-DOP/CONTIG-ECO-INV/O05/005/2015
PROGRAMA: ANEXO 20, CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 4

= COPIA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA (ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL
CONTRATISTA) (ART. 166 DEL REGLAMENTO DE LFOPSRM),

¢ DECLARACION DE LAS PARTES QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA
CONSTRUCCION FINAL DE LA OBRA, MANUALES, INSTRUCTIVOS DE OPERACION, Y MANTENIMIENTO,
CERTIFICADO DE GARANTIA DE CALIDAD {(PRUEBAS DE LABORATORIO) Y FUNCIONAMIENTO DE BIENES
INSTALADOS (REGLAMENTO DE LA LFOPSRM ART. 166 FRACCION V).

e FINIQUITO DE OBRA (CONCILIADO) Y PROGRAMA ACTUALIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

(ART. 168 DEL REGLAMENTO DE LA LFOPSRM].

* BITACORA DE OBRA CERRADA Y COMPLETA (VER ART. 123 FRACCION XIi| DEL REGLAMENTO DE LA
LFOPSRM).

* ENTREGA DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA (ART. 66 DE LA
LFOPSRM).

VIGESIMA TERCERA.- NORMATIVIDAD - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra
objete de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la iey de Obra Pdblica y Servicios Relacionados, el reglamento aplicable y demas
hormas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA.- JURISDICCION.~ Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo
aquello que no estd expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a Iz Jurisdiccién de los tribunales
establecidos en la ciudad de Jojutia de Jugrez, Morelos; por lo tanto * EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera
comespondere en razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

~EETE PROGRAMA ES PUBLICO, #1ENO A CUALGUIER PARTIDO POLITICO, SUEDA PROMIBIO EL LS OSHRIFIES DISTINTOS .4 LS £STARLECIDOE LN TL PROGRAMA”
_ESTA GBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PLBLICOS FEDERALES ] ;
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GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL D€
TLALTIZAPAN D€ ZAPATA, MCRELOS,

: T LT AU RO B0 TS
Caile Hidalgo Sur Num. 2 Col. Centro, Tialtizapan de Zapata, Morelos C.P 62770 Tels, 01(734) 345.0482/345.0020

REGIDURIA Y DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS
PUBLICAS, PLANEACION Y DESARROLLO

NOMBRE DE LA OBRa: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y MODULO DE BANOS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA
LAZARO CARDENAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN, MORELCS

LOCALIDAD: COL. PLAN DE AYALA
No. DE CONTRATC: MTL-DOP/CONTIG-ECO-INV/G05/005/2015
PROGRAMA: ANEXO 20, CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 4

Leido que fue el presente instrumento y advertidas las partes de sy valor, fuerza legal y validez; lo ratifican y firman en iz
Direccién de Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras Publicas, Planeacién y Desarrolic del Municipic de Tlaltizapan de Zapata,
Morelos en la fecha 19 DE OCTUBRE DE 2015.

UADRO DE FIRMAS:
d ST, W

POR"“ EL AYUNTAMIENTO"

Ea 4 Bf B e % :v. i P Y
PROFRA. MA. CRUZ BASTIDAMUROZ LW IR T4 T ONT ENA

MJ _5 oy id
BLIN IO I8 B DIRECCIGmn preras DN 123
PRESIDENTAMUNICIPAL  +#1 LITIC T a 2 fff;‘?_,é?g‘g%fggéﬁ@ssm@ouo URBANO,
EATLIAD &% B LEPETS, goeiilo NG, MDA O 55

5 TLEL UNEENDAVBBRAS PUBLICAS,
W - VEX A
'?ak.B%%ﬁéﬁ%ﬁD%SARROLLO
2013 - 2015
POREL * § —

< ~TING. Mols ES AGOSTO ULLOA ST
REPRESENTANTE LEGAL "
MOPAT, SK. DE C.v.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. MTL-DOPICONTIG-ECO-INVIOO5/005/2015. QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE, EL GOBIERNO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA EN EL ESTADO DE MORELOS Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA: MOPAT . SA
DE C.V.. REPRESENTADA POR EL ING. MOISES AGOSTO ULLOA, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL.

._ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJEND A CUALGUIER PARTIOG POLITICO. QUEDA PROMIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA®
*_ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES
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NOMBRE DE LA OBRA;

LOCALIDAL:

No. DE CONVENIO ADICIONAL
PROGRAMA:

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL D€

TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS

20 3R201s
Calle Hida Igo Sur Nim. 2 Col, Centro, Tlaltiza pén de Zapata Morelos C.P 62770 Tels. 01(734) 345.0482/345.0020

REGIDURIA Y DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS

PUBLICAS, PLANEACION Y DESARROLLO

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y MODULO DE BANOS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA

LAZARO CARDENAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIC DE TLALTIZAPAN, MORELOS
COL. PLAN DE AYALA

MTL-DOP/CONTIG-ECO-INV/O05/005/2015
ANEXO 20, CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 4

FECHA DE CONVENIO 14 DE DICIEMBRE DE 2015

IMPORTE $ 4,000.00
VA $ 640.00
IMPORTE TOTAL $ 4,640.00
PROGRAMA ANEXO 20, CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 4
FECHA DE INCIO 14 DE DICIEMBRE DE 2015

FECHA DE TERMINACION 18 DE DICIEMBRE DE 2015

OBRA: “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y MODULO DE BANOS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA LAZARO
CARDENAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN, MORELOS™ « - - - - - s e e e

CONVENIO ADICIONAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO

DETERMINADO NUMERO

MTL-DOP/CONTIG-ECO-INV/005/005/2015 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL H,

AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS REPRESENTADO POR LA C. PROERA. MA. CRUZ
BASTIDA MUNOZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. ING. OSCAR MCNTES BAHENA EN SU
CARACTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS, PLANEACION Y
DESARROLLO, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA MOPAT, S.A. DE CV. REPRESENTADA POR EL
ING. MOISES AGOSTO ULLOA EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, MISMOS QUE SE SUJETARAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y

CLAUSULAS:

DECLARACIONES

CESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJENG A CUALGQUIER PARTICC POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

“ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDSRALES
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GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
TLALTEZAPAN DE ZAPATA MORELOS

2032018
Calle Hldaigo SurNdm. 2 Col. Centro, Tlalzlzapan de Zapata, Morelos C.P 62770 Tels. 01(734} 345.0482/345 0020

REGIDURIA Y DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS
PUBLICAS, PLANEACION Y DESARROLLO

NOMERE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y MODULO DE BANOS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA
LAZARO CARDENAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN, MORELOS

LOCALIDAD; COL. PLAN DE AYALA

No. DE CONVENIO ADICIONAL; MTL-DOP/CONTIG-ECO-INVIO05/005/2015

PROGRAMA: - ANEXO 20, CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERS_EON 4

TOTALIDAD TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y/O VOLUMENES EXCEDENTES DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE
BARDA PERIMETRAL Y MODULO DE BANOS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA LAZARC CARDENAS,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN, MORELOS". UBIGADA EN LA COL. PLAN DE AYALA DEL
MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS, POR LO QUE "EL AYUNTAMIENTQ" HACE EL PRESENTE
CONVENIO ADICIONAL QUE REPRESENTA UN MONTO DE: $ 4.000.00 (CUATRO MIL PESCS 00/100 M.N.) MAS EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $ 640,00 (SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

00/100 M.N.) CIFRAS QUE EN SU CONJUNTO SUMAN LA CANTIDAD DE §$ 4,640.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS
CUARENTA PESOS 00/100 M. N.).- = =~ -« - oo o oo o T

ll.- DECLARAN LAS PARTES QUE EL CONTRATQ ALUDIDO ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE MORELCS CONFORME AL ARTICULO 66 Y 67 DE ,g
LA MISMA LEY; LAS PARTES PODRAN CELEBRAR, POR UNA SOLA VEZ, UN CONVENIO ADICIONAL RESPECTO DE ’i}
LAS NUEVAS CONDICIONES, EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 25 Y 60 = - - = o - - - - —m oo
IV.- “EL AYUNTAMIENTO™ DECLARA QUE: A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL

CONTRATO ORIGINAL, POR LO QUE SE REQUIERE LA CELEBRACION DE ESTE CONVENIO ADICIONAL POR LA
SIGUIENTES RAZONES - - = = - - = - = m o o o e e e et

V.- EL PROYECTO ORIGINAL CONTEMPLA UN MONTO AUTORIZADO Y APROBADO DE  § 2'437,610.00 (DOs
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE ML SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MNJ), COMO
PRESUPUESTO BASE Y EN VIRTUD DE QUE SE TIENE LA NECESIDAD DE LA CONTINUACION DE: LOS TRABAJOS
DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y MODULO DE BANOS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA._ !

LAZARO CARDENAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN, MORELOS", CABE MENCIONAR QUE ESTA ™~
AMPLIACION SERA CUBIERTA EN SU TOTALIDAD POR EL CONVENIC PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DE
CONTINGENCIAS ECONOMICAS PREVISTO EN EL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y

ECONOMICAS, ANEXO 20 CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 4 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE
208 i o e e e e

"ESTE PROGRAMA ES PLBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTINO POLITICC, QGUEDA PROHIBIDO El UBO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
TESTA QBRA FUE REALZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
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GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL D€
TLALTEZAPAN DE ZAPATA MORELOS

20F3-2015
Calle Hrdalgo Sur Nam. 2 Col. Centro, Tlaltuzapan de Zapata, Morelos C.P 62770 Tels. 01(734) 345.0482/345.,0020

REGIDURIA Y DIRECCION DE DESARROLLO URBANGO, VIVIENDA, OBRAS
PUBLICAS, PLANEACION Y DESARROLLO

NOMBRE DE LA OBRA; CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y MODULO DE BANOS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA
LAZARO CARDENAS, PERTENEGIENTE AL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN, MORELOS

LOCALIDAD: COL. PLAN DE AYALA

No. DE CONVENIO ADICIONAL: MTL-DOP/CONTIG-ECO-INV/00S/005/2015

PROGRAMA; ANEXO 20, CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 4

Vil.- EL. PROYECTO ORIGINAL CONTEMPLA UN PLAZO DE EJECUCION DE 61 DIAS NATURALES, A INICIARLOS EL
DiA 19 DE OCTUBRE DE 2015 Y A TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2045« - =« =« - - - -

CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO Y TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y \
DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS. - -~ vewomceamo o

IX.- DE IGUAL MANERA CONOCE Y ASUME LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y LAS AUTORIZACIONES A 5 \
QUE SE SUJETAN LOS DOCUMENTOS DE PAGO EN LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO: ;

ASl COMO LAS DISPOSICIONES LEGALES, LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS QUE NORMAN LA
CELEBRACION Y EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE ESTE ACTO JURIDICO - e e e e

CLAUSULAS

PRIMERA - "EL. CONTRATISTA” SERA EL RESPONSABLE DE LA EJEGUCION DE LOS TRABAJQS Y DEBERA R
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN
MATERIA DE CONSTRUCCION, POR LO QUE LA CANTIDAD QUE SE EXPRESA EN EL PRESENTE CONVENIO DE: .
$ 4,640.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M. N.), CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTG.,

DEL VALOR AGREGADO (IVA), SERA AL TERMINO DE LA OBRA A SATISFACCION DE “EL AYUNTAMIENTO™. « - - - - -

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR LA OBRA DEBIDAMENTE TERMINADA Y A SATISFACCION

ESTE PROGRAMA E8 PUBLICO, AJENG A GUALGUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROMIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA™
‘ESTA OBRA FUE REALIZADA CON REGURSOS PUBLICOS FEDERALES”
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GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL D€
TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS,

. . SRR T LR PO 3RO
Calle Hidalgo Sur Ndm. 2 Col. Centro, Tlaltizapdn de Zapata, Morelos C.p 62770 Tels. 01(734) 345.0482/345 0020

REGIDURIA Y DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS
PUBLICAS, PLANEACION Y DESARROLLO

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y MODULO DE BANOS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA
LAZARO CARDENAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN, MORELOS

LOCALIDAD: COL. PLAN DE AYALA

Ne. DE CONVENIO ADICIONAL: MTL-DOP/CONTIG-ECO-INVI005/005/2015

PROGRAMA: ANEXO 20, CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 4

DE"EL AYUNTAMIENTO" Y DE QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE. < <« - -« - oo e oo

TERCERA.- “EL CONTRATISTA" EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LA MODIFICACION A QUE SE CONTRAE EL
PRESENTE CONVENIO A REALIZARLO DE ACUERDO CON EL PROGRAMA. MONTOS, PRESUPUESTOS,
CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS, APROBADOS POR “EL AYUNTAMIENTO" Y QUE FIRMADOS POR
LAS PARTES, QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONVENIO -« < - < mm oo mome e oo
CUARTA.- EL PLAZO PARA LA TOTAL TERMINACION DE LA OBRA ES DE 61 DIAS NATURALES, COMO INICIO EL 19
DE OCTUBRE DE 2015 Y TERMINO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2015 - - =~~~ + - e e e e oo
QUINTA.- LA CANTIDAD TOTAL A EJERCER SERA DE $ 2'442.250.00 (DOS MILLONES CUATROGIENTOS CUARENTA
¥ DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.) CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO DEL VALOR

AGREGADO (IVA), POR TAL MOTIVO PRESENTARA, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS AMPARANDO LA CANTIDAD ,—
CONTRATADA MAS EL CONVENIO ADICIONAL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, POR EL 10% DE LO CANTIDAD A%

LA QUE SE REFIERE A LA PRESENTE CLAUSULA. =« = -~ ~ & e e mococmm oo oo N b

SEXTA- PENA CONVENCIONAL- PARA EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO ENTREGUE EN LA FECHA
SENALADA LA OBRA DEBIDAMENTE TERMINADA, PAGARA A “EL H, AYUNTAMIENTO EL 15% DE LA CANTIDAD A
QUE SE REFIERE LA CLAUSULA QUINTA DEL PRESENTE CONVENIO. = = = oo e e e e L.
SEPTIMA-~ PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, LAS PARTES SE SUJETAN A LOS
TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS. - -~ - v oo

‘ESTE PROGRAMA £5 PUBLICO. AJENG A GUALGIUIER PARTIDO POLITICO. QUEDRA PROHIBIDG EL US0 PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
TESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"
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NOMBRE DE LA OBRA:

LOCALIDAD:

No. DE CONVENIO ADICIONAL:
PROGRAMA:

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE

TLALTEZAPAN DE ZAPATA MORELOS

TR0 TS2P0is
Caille H:dalgo Sur Nam. 2 Col. Centro, Tlalt:zapén de Zapata, Morelos C.P 62770 Tels. 01(‘734] 345.0482/345.0020

REGIDURIA Y DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS
PUBLICAS, PLANEACION Y DESARROLLO

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y MODULQ DE BANOS, EN LA ESCUELA SECUNDARIA
LAZARO CARDENAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN, MORELOS

COL. PLAN DE AYALA

MTL-DOP/CONTIG-ECCO-INV/O05/005/2015

ANEXO 20, CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 4

LEIDO EL PRESENTE INSTRUMENTO, ADVERTIDAS LAS PARTES DE SU VALOR, FUERZA LEGAL Y VALIDEZ: LO

RATIFICAN Y FIRMAN EN EL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, ESTADO DE MORELOS, A LOS CATORCE
DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE,

POR "EL AYUNTAMIENTO"

CUADRO DE FIRMAS:

PROFRA. MA. CRUZ BASTIDA
PRESIDENTA MUNICIPAL

CrTE , -
cz::»a.i_:ofiji& JSCA %:\,gomé‘y BAHENA
URBANG, v

PUSLe s WRE@TORDE DESARROLLO URBANO,

TYIARu

né'LANEACION ¥ DESARROLLO
ﬂ/—‘(“,_,_a_f—"“"""—ﬁm:‘_mwvﬁ ‘::g R - S
AGQUSTOBLIOA >

REPRESENTANTE LEGAL s
MOPAT, S.A.DEC.V.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL CONVENIO ADICIONAL No. MTL-DOPICONTIG-ECO-INVIO0S/005/2015, QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA EN EL ESTADO D MORELOS Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA:
MOPAT , S.A. DE CV.. REPRESENTADA POR EL ING. MOISES AGOSTO ULLOA, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL,

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJENQ A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROMBIDD EL U PARA FINES CISTINTOS A LOS ESTABLECIOOS EN EL PROGCRAMA"

"ESTA QBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES
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