

# SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

## DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



**CONVOCATORIA DE LA OBRA:  
TEMIXCO-SOP-C-IR-18-CP-13/2021**

**CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE  
SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y  
PAVIMENTO EN LA CALLE CIRIAN**

	FECHA	HORA
INVITAR	11-06-2021	
VISITA DE OBRA	14-06-2021	16:00 HRS
JUNTA DE ACLARACIONES	16-06-2021	16:00 HRS
ENTREGA DE PROPUESTAS	23-06-2021	16:00 HRS
APERTURA TECNICA	23-06-2021	16:00 HRS
APERTURA ECONOMICA	24-06-2021	16:00 HRS
FALLO	25-06-2021	16:00 HRS
FIRNA DEL CONTRATO	28-06-2021	
INICIO CONTRATO	01-07-2021	
TERMINO CONTRATO	08-10-2021	

# SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

## DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



**CONVOCATORIA DE LA OBRA:  
TEMIXCO-SOP-C-AD-18-CP-18/2021**

**PAVIMENTACION CON CONCRETO  
HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO**

	<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>
<b>INVITAR</b>	24-06-2021	
<b>VISITA DE OBRA</b>	25-06-2021	09:00 AM
<b>ENTREGA DE PROPUESTAS</b>	29-06-2021	09:00 AM
<b>FALLO</b>	01-07-2021	09:00 AM
<b>FIRNA DEL CONTRATO</b>	02-07-2021	
<b>INICIO CONTRATO</b>	12-07-2021	
<b>TERMINO CONTRATO</b>	30-09-2021	

# SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

## DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



**CONVOCATORIA DE LA OBRA:  
TEMIXCO-SOP-C-IR-18-CP-28/2021**

**PAVIMENTACION CON CONCRETO  
ASFALTICO EN LA CALLE SANTA CRUZ**

	<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>
<b>INVITAR</b>	08-07-2021	
<b>VISITA DE OBRA</b>	09-07-2021	14:00 HRS
<b>JUNTA DE ACLARACIONES</b>	12-07-2021	14:00 HRS
<b>ENTREGA DE PROPUESTAS</b>	21-07-2021	14:00 HRS
<b>APERTURA TECNICA</b>	21-07-2021	
<b>APERTURA ECONOMICA</b>	22-07-2021	
<b>FALLO</b>	23-07-2021	14:00 HRS
<b>FIRNA DEL CONTRATO</b>	26-07-2021	
<b>INICIO CONTRATO</b>	04-08-2021	
<b>TERMINO CONTRATO</b>	22-10-2021	

# SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

## DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



**CONVOCATORIA DE LA OBRA:  
TEMIXCO-SOP-C-AD-18-CP-29/2021**

**PAVIMENTACION CON CONCRETO  
HIDRAULICO EN LA CALLE LOS REYES**

	<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>
<b>INVITAR</b>	01-07-2021	
<b>VISITA DE OBRA</b>	02-07-2021	10:00 AM
<b>JUNTA DE ACLARACIONES</b>		
<b>ENTREGA DE PROPUESTAS</b>	06-07-2021	10:00 AM
<b>FALLO</b>	08-07-2021	10:00 AM
<b>FIRNA DEL CONTRATO</b>	09-07-2021	
<b>INICIO CONTRATO</b>	16-07-2021	
<b>TERMINO CONTRATO</b>	30-09-2021	

# SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

## DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



**CONVOCATORIA DE LA OBRA:  
TEMIXCO-SOP-C-AD-18-CP-12/2021**

**AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE  
EN LA CALLE MARGARITAS Y ORQUIDEA**

	<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>
<b>INVITAR</b>	30-07-2021	
<b>VISITA DE OBRA</b>	02-08-2021	13:00 HRS
<b>ENTREGA DE PROPUESTAS</b>	04-08-2021	13:00 HRS
<b>FALLO</b>	06-08-2021	13:00 HRS
<b>FIRNA DEL CONTRATO</b>	09-08-2021	
<b>INICIO CONTRATO</b>	13-08-2021	
<b>TERMINO CONTRATO</b>	26-09-2021	

# SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

## DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



**CONVOCATORIA DE LA OBRA:  
TEMIXCO-SOP-C-AD-18-CP-21/2021**

**PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO  
Y CONSTRUCCION DE TAPA-LOSA  
DE CANAL EN LA CALLE FRESNO**

	<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>
<b>INVITAR</b>	30-07-2021	
<b>VISITA DE OBRA</b>	02-08-2021	11:00 HRS
<b>ENTREGA DE PROPUESTAS</b>	04-08-2021	11:00 HRS
<b>FALLO</b>	06-08-2021	11:00 HRS
<b>FIRNA DEL CONTRATO</b>	09-08-2021	
<b>INICIO CONTRATO</b>	13-08-2021	
<b>TERMINO CONTRATO</b>	21-10-2021	