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CONTRATO No. MTZ/24-0P/D4/F3R33/18

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

| FECHA DE CONTRATO | 09 DE ABRIL DE 2018

IMPORTE $1,719,594.45
(LVA, $ 27513541

IMPORTE TOTAL $ 1,994,729.56

PROGRAMA | FONDO 3 RAMO 33 B
FECHA DE INICIO _ 10 DE ABRIL DE 2018

FECHA DE | 07 DE JUNIO DE 2018
| TERMINACION ]

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO

DETERMINADO QUE CELEBRA

POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE

TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS, AL QUE SE LE DENOMINARA “EL
MUNICIPIO®, REPRESENTADA POR EL CIUDADANC PROFR. DAVID SALAZAR
GUERRERO EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, ASISTIDO POR EL
LIC. RICARDO FUENTES SILVERIO EN SU CARACTER DE SECRETARIO MUNICIPAL
Y POR LA OTRA, EL CIUDADANO HECTOR LIEVANOS LUNA, A QUIEN SE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA", DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y

CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

I1.- ES UN ENTE PUBLICO CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO

PROPIO, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 115, DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADC UNIDOS MEXICANOS: 113 Y 115 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS: 1, 2,
38, FRACCION IX Y XXVIII, 125, 127 Y 131 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL

ESTADO DE MORELOS.
L2.- QUE EL CIUDADANO PROFR.

PERSONALIDAD CON LA CONSTANCIA DE MAYORI{A EXPEDIDA POR EL IN

DAVID SALAZAR GUERRERO, ACREDITA-SU

ESTATAL ELECTORAL EN FECHA 10 DE JUNIO DEL ANO 2015 SU

ORGANICA MUN!GJF‘AL DEL ESTADO DE MDRELDS.

1.3.- CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES PARA CUB
EROGACION QUE CAUSE EL PRESENTE CONTRATO, PUBLICADO EN
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PERIODICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD DE FECHA 30 DE ENERO DEL DOS MIL
DIECISEIS.

1.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE HIDALGO SUR No. 2, COLONIA
CENTRO DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS, MISMO QUE
SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE
CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS
MO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO.

L5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA" PARA LLEVAR
A CABO LOS TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE
SE MENCIONA EN LA DECLARACION 1.3, DE ACUERDO CON LOS ACTOS
RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE LICITACION
RESTRINGIDA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 1, 3,
6, 15, 17, 19, 20, 22, 23 FRACCION |, 24 FRACCION I, 25, 40, 46 FRACCION |, 47,
48,49, 50 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE MORELOS 1, 2,4, 9, 10, 24, 37 Y
DEMAS APLICABLES DE SU REGLAMENTO.

1.6.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO, EN TERMINOS DE LO QUE
DISPONEN LOS ARTICULOS 128 LETRA A INCISO Il Y LETRA B INCISO 1l DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; ASi COMO EL ARTICULO 24
FRACCION Il Y ARTICULO 40 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOQS, EN VIRTUD DE QUE
EL IMPORTE DE LA OPERACION NO EXCEDE EL MONTO PARA LA MODALIDAD DE
ADJUDICACION DIRECTA, QUE AL EFECTO SE ESTABLECE EN

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MURELDS“"“B.Y_

DEL EJERCICIO 2017.
il-“EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

II.1- ES DE NACIONALIDAD MEXICANA, LO QUE ACREDITA CON LA COPIA
CERTIFICADA DE SU ACTA DE NACIMIENTO EXPEDIDA POR EL OFICIAL No. 1

DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO TOTOLAPAN, MORELOS Y SE lDEN‘EIFfCA \

CON NUMERQ DE ACTA 3261020. )

I1.2- EL CIUDADANO ARQ. HECTOR LIEVANOS LUNA, QUIEN SE IDENTIFICA CON
CREDENCIAL DE ELECTOR NUMERO DE FOLIO 0770001443747, DEL EGIMEN

INSCRITA EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA CIYDAD DE
CUERNAVACA, MORELOS, CON CEDULA DE IDENTIFICACION FIS \
NUMERO C2817839, CON FECHA 25 DE OCTUBRE DE 1994, CON AGTIVIDAD
ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE OTRAS O
INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA, Y A LA FECHA NO HA SUSPEMNDIDO
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ACTIVIDADES N! LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO DE FORMA ALGUNA, LO
QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

I.3.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES
TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

I1.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE ALLENDE NUMERO 10, SAN
AGUSTIN, MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS, C.P. 62830, LO QUE ACREDITA
CON RECIBO DE TELEFONOS DE MEXICO, MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE
PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS
QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO
OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

I.5.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO
LILH720330913, ANTE EL I.M.S.S. CON NUMERO L5414187108.

I1.6- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS
FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

I.7- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
MORELOS, SU REGLAMENTO, Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS, QUE
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “EL MUNICIPIO" ¥ “EL CONTRATISTA" INTEGRAN
EL PRESENTE CONTRATO, LOS CUALES CONSISTEN EN LOS SIGUIENTES:

I COTIZACION, EL ACTA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS
TRABAJOS, EL DICTAMEN DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.

il. PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LA OBRA.

fi. PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA:

V. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION,; -

/

V. LA BITACORA QUE SE ABRIRA EN LA FECHA DEL INICIO DE LOS
TRABAJOS.

II.8.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NIN O DE
LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 52 Y 73, DE LA LEY OE\OBRA
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADQ DE
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MORELOS, LO QUE MANIFIESTA EN SU ESCRITO DE FECHA VEINTIUNO DE
ENERO DEL DOS MIL DIECISEIS.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

‘EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" LA REALIZACION DE
TRABAJOS CONSISTENTES EN REHABILITACION DE CANAL PARA RIEGO DEL
CAMPO EL CHARCO , PARA EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL
MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN, MORELOS Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS
HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN
LOS ANEXOS SENALADQS EN LA DECLARACION .7 DE ESTE CONTRATO, QUE
FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO Y QUE VINCULAN A “EL MUNICIPIO" ¥ A
"EL CONTRATISTA" EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, ASI COMO A LOS
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
MORELOS, SU REGLAMENTO, Y DEMAS LEYES, REGLAMENTOS, NORMAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

SEGUNDA: CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA DE ACUERDO CON

LAS NORMAS DE CALIDAD, (NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS

INTERNACIONALES, SEGUN SEA EL CASO, EN CONGRUENCIA CON EL ARTICULO

22 DE RLOPSRM) REQUERIDAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS . |

EN EL (LOS) PROYECTO(S) DE OBRA, OBLIGANDOSE A RESPONDER ANTE “EL \(
|

MUNICIPIO", DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, POR LOS DANOS Y
PERJUICIOS CAUSADOS POR NEGLIGENCIA, DESCUIDO, FALTA DE ATENCION 0
REALIZAR TRABAJOS DE MALA CALIDAD QUE HAYAN SIDO AUTORIZADOS POR EL it
RESIDENTE DE OBRA PARA SU PAGO. |

EN RAZON DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER-DE™ * |
LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS QUE NO CUMPLAN CON LAS NORMAS Y y
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL(LOS) PROYECTO(S) DE OBRA, ASi
COMO EN ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION, O BIEN, A CUBRIR EL COSTO DE LOS MISMOS CUANDO A
ELECCION DE “EL MUNICIPIO® SEAN REALIZADOS POR TERCERAS P ONAS,
MAS LOS GASTOS FINANCIEROS QUE SE GENEREN, CONFORME A TASA
QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR EL CODIGO FISCAL DE LA FE CION
EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES' LOS

1
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CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS POR LOS
TRABAJOS DE MALA CALIDAD QUE SE TENGAN QUE REALIZAR A TERCERAS
PERSONAS, EN CADA CASO SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA
FECHA DE PAGQ Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DEL “MUNICIPIO®, POR LO QUE “EL CONTRATISTA"
SE OBLIGA A DEVOLVER LAS CANTIDADES QUE SE ORIGINEN POR REPARACION
O REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MAS LOS GASTOS
FINANCIEROS QUE SE GENEREN, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE AQUEL EN QUE SE HAYA
REALIZADO EL PAGO DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 55 Y 56 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $1, 719,594.45 (UN MILLON
SETECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 45/100
MN.), MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR LA CANTIDAD DE
% 275,135.11 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO
PESOS 111100 M.N.) CIFRAS QUE EN SU CONJUNTO SUMAN LA CANTIDAD DE
$1, 994,729.56 (UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 56/100 M.N.), RECURSOS PROVENIENTES
DEL FONDO Il RAMO 33 DEL EJERCICIO FISCAL 2018.

CUARTA: PLAZOQO DE EJECUCION.

‘EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO D I:
PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 60 DIAS NATURALES, INICIANDO L

TRABAJOS EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2018 Y A TERMINARLOS A MAS TARDAR EL
DiA 07 DE JUNIO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA GENERAL DE

EJECUCION DE LOS TRABAJOS APROBADOS.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y
EN EL TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO.

“EL MUNICIPIO" PODRA INICIAR LA EJECUCION DE LOS TRA Jgs cu
HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR PUBLICO Y EL REPRES NTE E 'EL
CONTRATISTA” QUE FUNGIRAN COMO RESIDENTE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, RESPECTIVAMENTE.
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QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL SITIO O SITIOS DE LOS TRABAJOS, DICTAMENES,
PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL

INMUEBLE.

“EL MUNICIPIO®, CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE
LOS TRABAJOS, DEBERA TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE
BANCOS DE MATERIALES, ASI COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE ViA Y EXPROPIACION DE INMUEBLES
SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LA
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL
EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE.

ASIMISMO, “EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER DISPOSICION DE ‘EL
CONTRATISTA" EL (LOS) INMUEBLE(S) EN EL (LOS) QUE DEBA(N) LLEVARSE A
CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASi COMO LOS
DICTAMENES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION, CUYA TRAMITACION SEA COMPETENCIA DE "EL MUNICIPIO",
OBSERVANDO TANTO “EL MUNICIPIO® COMO 'EL CONTRATISTA", LAS
DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO
URBANO Y CONSTRUCCION RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y
MUNICIPAL.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” EN LA ENTREGA OPORTUNA
DEL(LOS) INMUEBLE(S) EN EL (LOS) QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS
TRABAJOS A “EL CONTRATISTA", PROGRAMA EN IGUAL PLAZO LA FECHA_

-

-,

ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO ™.

CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCION DEL (DE LOS) INMUEBLE(S). \ /

SEXTA: FORMA DE PAGO.

"EL MUNICIPIO™ Y "EL CONTRATISTA" CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN EN EL DOMICILIO DE “EL
AYUNTAMIENTO" UBICADO EN CALLE HIDALGO SUR No. 2, COLONIA CENTRO
DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS, MEDIANTE CHEQUE O
TRANSFERENCIA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES SUJETAS Al

AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DEAOS

MATERIALES Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION, CON LA SECUENCIA Y TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA
GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE ABARCARAN UN PERIODO NO
MAYOR A UN MES CALENDARIO, LA QUE SERAN PRESENTADAS [PC
CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA, ACOMPANADA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PAGO TALES COMO
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INTEGRACION DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACION,
DE CONFORMIDAD A LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE
LOS TRABAJOS CONFORME AL CRITERIO DEL AREA CONTRATANTE Y DE
ACUERDO CON EL ARTICULO 85 DEL RLOPSRM), DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LA MISMA,
QUE SERA CADA TERMINO DE MES: LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 15
(QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION, DEBERA REVISAR
Y, EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES QUE SERAN PAGADAS DENTRO
DE UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA
RESIDENCIA DE OBRA Y “EL CONTRATISTA" HAYA ENTREGADO LA FACTURA
RESPECTIVA CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES
CORRESPONDIENTES, PARA QUE “EL MUNICIPIO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.
LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS
DENTRO DE DICHO PLAZO, SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARAN
EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EL ATRASO QUE TENGA EL LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES
NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS CONVENIDOS Y, POR TANTO NO SE CONSIDERARA COMO CAUSA DE
APLICACION DE RETENCIONES ECONOMICAS PENAS CONVENCIONALES, NI
COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE RESCISION

ADMINISTRATIVA. TAL SITUACION DEBERA DOCUMENTARSE Y REGISTRARSE EX

LA BITACORA.

EL RETRASO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES EN QUE INCURRA “EL
MUNICIPIO” DIFERIRA EN IGUAL PLAZO LA FECHA DE TERMINACION DE LOS
TRABAJOS, CIRCUNSTANCIA QUE DEBERA FORMALIZARSE, PREVIA SOLICITUD
DE "EL CONTRATISTA", A TRAVES DEL CONVENIO RESPECTIVO. NO PROCEDERA
DICHO DIFERIMIENTO CUANDO EL RETRASO EN EL PAGO DERIVE DE CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE
SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS

ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR.

FALTA DE ALGUNOS DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA O
EXTEMPORANEA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GAZTOS
FINANCIEROS.

EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR “EL CONTRATISTA] PARA
SU PAGO PRESENTEN ERRORES 0O DEFICIENCIAS, “EL MUNICIPIO®, DE O DE
LOS 3 (TRES) DIAS HABILES SIGUIENTES AL DE\SU RECEPCION, INDICARA POR
ESCRITO A "EL CONTRATISTA" LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERA CORRE R. EL
PERIODO QUE TRASCURRA ENTRE LA ENTR DEL CITADO ESCRITO %Y LA
PRESENTACION DE LAS CORRECCIONES POR RARTE DE "EL CONTRATISTA 10
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SE COMPUTARA PARA EFECTOS DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES EN QUE
DEBEN SER PAGADAS LAS ESTIMACIONES UNA VEZ AUTORIZADAS POR EL

RESIENTE DE OBRA.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO ACEPTACION
PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE “EL MUNICIPIO" TENDRA EL DERECHO DE
RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU
CASO, EL PAGO EN EXCESOQ QUE SE HAYA EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO
DE "EL MUNICIPIO" EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON
IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, PODRA
PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA
CIRCUNSTANCIADA DE RECEPCION FISICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS, LA
QUE DEBERA CONTENER COMO MINIMO LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL
ARTICULO 104 DEL REGLAMENTQ DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

CUANDO "EL MUNICIPIO" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO
POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", LA RECEPCION PARCIAL
QUEDARA A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS QUE SE AJUSTEN A LO INDICADO EN LOS ANEXOS DE ESTE

CONTRATO.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE.__

RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA"
ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI
IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

SEAN COMPENSADAS EN LA‘\Q
DICHO PAGO NO SE HUBIERA

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS CUANDO "EL
MUNICIPIO” OMITA RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL
TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA, EN TODOS
LOS CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA
BITACORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTAN A COBRO LAS ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO
DEL TERMINO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECH? DE
CORTE PARA SU PAGO, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESEN

EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR /A LA \

RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR

DE
ARA

PARTE DE “EL CONTRATISTA"

DEBIENDOSE HACER CONSTAR EN LA BITACORA TALES HECHOS.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIE SE
EFECTUARA EN LA ESTIMACION DE AJUSTES DE COSTOS SIGUIENTES AL\MES
EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE, APLICANDO AL IMPORTE LA

8
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ESTIMACION EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A LOS
FACTORES QUE SE AUTORICEN PARA CADA TIPO DE AJUSTE: DEBIENDOSE
APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES
DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE ENTRE ELLOS.

LA AUTORIZACION DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA
CONSTAR POR ESCRITO, ACOMPANADO DE LA DOCUMENTACION QUE
ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE CELEBRAR CONVENIO

ALGUNO.

TRATANDOSE DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS O DE TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE
LIMITARA EXCLUSIVAMENTE A LOS CASOS PREVISTOS POR LOS ARTICULOS 99
Y 105 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

EL PAGO DE LA ESTIMACION AUTORIZADA DE GASTOS NO RECUPERABLES
DEBIDAMENTE COMPROBADOS, SE REALIZARA EN UN TERMINO MAYOR DE 20
(VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYA
SIDO AUTORIZADA POR EL RESIDENTE DE OBRA.

UNA VEZ CALCULADOS LOS IMPORTES DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES, NO
LES SERA APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE
INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD A QUE SE REFIEREN LOS
ARTICULOS 162, 165 Y 170 DEL REGLAMENTOQ DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

5! "EL CONTRATISTA® REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL
CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “EL MUNICIPIO®, ™
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A
RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO
DE EJECUCION DE LOS TRABA.JOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LOS
TERMINOS ESTIPULADOS Y MENCIONADOS EN LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN /
LA DECLARACION 1.7 DEL PRESENTE CONTRATO © CONFORME A LAS ORDENES '
ESCRITAS DE “EL MUNICIPIO", ESTA PODRA ORDENAR SU CORRECCI 0
REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RE

NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE ENGA
DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE 0, “EL
MUNICIPIQ", SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL
O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLE CABO |
LA CORRECCION O REPOSICION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO S @\ OTIVO /
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PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE
CONTRATO PARA SU TERMINACION.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA",
ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS
GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN
EL PARRAFQ ANTERIOR. LOS GASTOS FINANCIERQOS SE CALCULARAN SOBRE
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR
DIAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE
SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL
MUNICIPIO".

SEPTIMA: ANTICIPOS.

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ‘EL
MUNICIPIO" OTORGARA A “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPO, EN
UNA SOLA EXHIBICION, EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE LA ASIGNACION
PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE
$ 515878.33 (QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO
PESOS 33/100 M.N. ), MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LA QUE SERA
PUESTA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2018,
CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y
CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTIA DEL ANTICIPO, PARA QUE “EL
CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE
SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALAGIONES Y, EN SU CASO, PARA

LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIONE -

INICIO DE LOS TRABAJOS; ASI COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE
INSTALAN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTCRGAR
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 48, 50 Y 51 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORC IONALMENTE CON CARGO A
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE
FORMULEN CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS; DICHA AMORTIZACION DEBERA SER PROPORCIONAL AL
PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBIENDOSE LIQUIDAR TOTALMEN
EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA i
QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA".

EN CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRAT
CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR A "EL MUNICIPIO™ EL SALOO POR
AMORTIZAR DEL ANTICIPO EN UN TERMINO NO MAYOR DE 10 (O
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIF
RESOLUCION DE DAR POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO.




H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS
DIRECCION DE DESARROLLO URBAND, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS, PLANEACION Y DESARROLLO

RECURSOS DEL FONDO 3 RAMO 33
- CONTRATO No. MTZ/24-0P/04/F3R33/18

mas

P
1'.
1

L

EN EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR
AMORTIZAR EN EL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE SE
OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME A UNA TASA QUE SERA
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION EN LOS
CASO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS
EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL
IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS,
DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN
DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES DISPOSICION DEL “MUNICIPIO".

OCTAVA: GARANTIAS.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTRUIR Y PRESENTAR SUS GARANTIAS DE
ACUERDO A COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA DESPUES DE LA
FIRMA DEL CONTRATO, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA
UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO. POR 10%
DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. OTORGADA POR LA
AFIANZADORA LEGALMENTE AUTORIZADA, EXPEDIDAS A FAVOR DE LA
TESORERIA MUNICIPAL DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS.

ESTA GARANTIA SE CANCELARA CUANDO “EL CONTRATISTA" HAYA CUMPLIDO
CON LA EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA TOTAL DE LA OBRA OBJETO DE
ESTE CONTRATO CONFORME LO PACTADO EN ESTE CONTRATO, LO
ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS A QUE SE REFIERE LA DECLARACION IL7 Y
ENTREGUE A “EL MUNICIPIO” LA GARANTIA POR DEFECTO. VICIOS OCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 66 DE LA

LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL —

ESTADO DE MORELOS.

LA (S) POLIZA (S) DE FIANZA CONTIENE (N) LAS DECLARACIONES INDICADAS POR
EL ARTICULO 53 Y 56 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOQS,
CONSISTENTES ENTRE OTRAS, EN LAS SIGUIENTES.

A)- QUE LA (S) FIANZA (S) SE OTORGA (N) ATENDIENDO A TODAS LAS
ESTIPULACIONES CONTENIDA EN ESTE CONTRATO.

B).- QUE PARA CANCELAR LA (S) FIANZA (S) SERA REQUISITO GCONTAR CON EL
BIEN,

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES O
EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DE “EL CONTRA
LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE.

EN EL CASO DE LA FIANZA QUE SE CONSTITUYA COMO GARANTIA
ALUDE EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS, “EL CON

=
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DEBERA PRESENTAR A LA AFIANZADORA EL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS

TRABAJOS DESPUES DE TRASCURRIDO EL PLAZO A Qu

E ALUDE EL ARTICULO 53

DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS. DE PRESENTARSE EL SUPUESTO A

QUE SE REFIERE EL ARTICULO 55 DE CITADO REGLAME

NTO, “EL CONTRATISTA"

PRESENTARA ANTE LA AFIANZADORA UNA MANIFESTACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DE “EL MUNICIPIO” EN LA QUE SENALE SU CONFORMIDAD PARA

CANCELAR LA FIANZA,
C)- QUE LA (S) FIANZA (S) ESTARA (N) VIGE

NTE (S) DURANTE LA

SUBSTANCIACION DE LA OBLIGACION QUE GARANTICE {N) Y CONTINUARA (N)
VIGENTE (8) EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA AL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, AS| COMO DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS
RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE
DICTE RESOLUCION O SENTENCIA DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

D).- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN EL ARTICULQO 282 DE LA LEY
DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS
FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACION

POR MORA QUE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO

ORDENAMIENTO LEGAL,

CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA

REQUERIDA.

E).- QUE LA AFIANZADORA RENUNCIA EXPRESAMENTE AL DERECHO QUE LE
OTORGA EL ARTICULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y

FIANZAS, RESPECTO A LAS PRORROGAS O ESPERAS A
EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONE
FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL
EJECUCION DEL CONTRATO. Y

F).- QUE EN CASO DE CELEBRARSE ALGUN CONVENIO MODIFICATORIO A QUE SE

REFIERE EL ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRA

“EL CONTRATISTA" PARA-
S, DERIVADAS DE LA
MONTO O AL PLAZO DE

PUBLICA Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS, LA POLIZA DE |
FIANZA CONTINUARA VIGENTE EN TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES i

DEL CONTRATISTA QUE GARANTIZA.

RESPECTIVO AJUSTE A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. CUANDO SE TRATE DE

LAS MODIFICACIONES EN MONTO O PLAZO DEL CONTRATO EDNLLEv?N“EL-

\Y
NO SE \

UN INCREMENTO EN EL MONTO O UNA AMPLIACION EN EL PLAZO QU

ENCUENTREN CUBIERTOS POR LA GARANTIA GINALMENTE OTORGADA,

DEBERA ESTIPULARSE EN EL CONVENIO MOD |

PLAZO PARA ENTREGAR LA AMPLIACION DE LA GARA TiA, EL CUAL NO

TORIO RESPECTIVO EL
EBERA

EXCEDER DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DE\DICHO
CONVENIO, ASi COMO INCLUIRSE UNA CLAUSULA E,'E'\OLLITDHIA DEL CONVENIO

| M \Q e
(&
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EM EL CASO DE QUE LA AMPLIACION DE GARANTIA NO SEA ENTREGADA EN EL
PLAZO SENALADQ. TRATANDOSE DE FIANZA, EL AJUSTE CORRESPONDIENTE SE
REALIZARA CONFORME A LO DISPUESTO POR LA FRACCION Il DEL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTQ DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL
CONTRATISTA", ¥ ESTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN
FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, “EL MUNICIPIO" DEBERA CANCELAR LA
FIANZA RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIQ, "EL MUNICIPIO” PROCEDERA EXIGIR
SU REINTEGRO CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 56 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
MORELQOS, ASI COMO HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA" LA RESOLUCION DE
LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS
VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO, EN CONTRAVENCION AL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y DE LOS DATOS DEL
PROYECTO QUE FORMAN PARTE DE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATQ, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
MORELOS Y 53 DE SU REGLAMENTO. .

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS
TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA
RESPONSABILIDAD A CARGO DE “EL CONTRATISTA" POR EL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, POR LO QUE
PREVIAMENTE A LA RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA”
DEBERA GARANTIZAR LOS MISMOS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 66 DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE MORELOS Y 53 DE SU REGLAMENTO. TRANSCURRIDOS LOS 12

(DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION -
FISICA DE LOS TRABAJOS, SIN QUE EXISTA RECLAMACION POR F‘ARTEF!—'E’E--
O

MUNICIPIO", LA CANCELACION DE LA FIANZA ESTARA A LO PREVISTO EN LA
POLIZA DE GARANTIA QUE SE OTORGUEN EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 55 Y
56 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE O PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS. I

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS © 0S O CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE A “EL CONTRATIST. LOS TRABAJOS DENTRO
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DEL PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTIA, “EL MUNICIPIO" DEBERA HACERLO DEL
CONOCIMIENTO DE LA AFIANZADORA, A EFECTO DE QUE LA FIANZA NO SEA
CANCELADA Y NOTIFICARLO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", PARA QUE
ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES,
DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES:
TRANSCURRIDO ESTE TERMINC SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO DICHAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES, “EL MUNICIPIO® PROCEDERA A HACER
EFECTIVA LA GARANTIA. S! LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR,
“EL MUNICIPIO"™ Y "EL CONTRATISTA® PODRAN CONVENIRLO POR ESCRITO.
DEBIENDQO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA. EL AJUSTE CORRESPONDIENTE
SE REALIZARA CONFORME A LOS DISPUESTO POR LA FACCION Il Y ULTIMO
PARRAFQ DEL ARTICULO 56 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS TRABAJOS, NO PODRAN
CONSISTIR EN LA EJECUCION TOTAL DE CONCEPTOS DE TRABAJO PENDIENTES
DE REALIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA", EN ESTE CASO, NO SE
PROCEDERA A LA RECEPCION Y SE CONSIDERARA QUE LA OBRA NO FUE
CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL
PRESENTE CONTRATO.

NOVENA: AJUSTES DE COSTOS.

CUANDO A PARTIR DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO
PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS
DIRECTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA
GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDOS Y AL MOMENTO DE
OCURRIR LA CONTINGENCIA, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERAN
SER AJUSTADOS ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE ACORDADO,
DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION
CORRESPONDIENTE.

LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL |
PROCEDIMIENTO QUE SE CITA EN LA FRACCION DEL ARTICULO §8 DE LA |
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL n
ESTADO DE MORELOS. Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS X

ARTICULOS 130, 131 Y (132 FRACCION | DEL RLOPSRMEM CUANDO \

- ] = - ) A - e -
i A AL ARTI L od LU AIVIE Y X A 8l LEL 't\-luu

L=

B A AN REFIERA AR I 2 58 [ A LOPSEMEN
CASQ) DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SE IIIu"I'CI{JS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

EN EL CASO DE LA MANO DE OBRA, A LA PLANTILLA DEL PERSONAL SE LE
APLICARAN LAS VARIACIONES QUE DETERMINE LA GOMISION NACIQ ‘i\DE
1
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SALARIOS MINIMOS, PARA LOS SALARIOS MINIMOS GENERALES EN EL DISTRITO

FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MEXICO)..

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJADORES CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA
A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE
INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE
CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS
VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE “EL CONTRATISTA" HAYA
CONSIDERADO EN SU PROFPUESTA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA ALZA, SERA
"EL CONTRATISTA” EL QUE LO PROMUEVE DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL
MES CORRESPONDIENTE; SI ES A LA BAJA, SERA “EL MUNICIPIO" LA QUE LO
DETERMINARA EN IGUAL PLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTACION
COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE.

EN EL CASQO DE QUE “EL CONTRATISTA" PROMUEVA EL AJUSTE DEL COSTO,
DEBERA PRESENTARSE POR ESCRITO LA SOLICITUD, ESTUDIOS Y
DOCUMENTACION QUE LA SOPORTEN A “EL MUNICIPIO" EN TERMINO DE LOS
DISPUESTOS POR LOS ARTICULOS 57 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADQ DE MORELOS, POR LO
QUE TRASCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PARRAFQO ANTERIOR,
PERDERA LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR EL AJUSTE DE COSTOS DEL PERIODO
DE QUE SE TRATE.

"EL MUNICIPIO" DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA RECEPCION DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA
RESOLUCION QUE PROCEDA, POR LO QUE NO SE REQUERIRA LA
FORMALIZACION DE CONVENIO ALGUNO. EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD
SE TENDRA POR APROBADA.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR,
SE PERDERA LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR EL AJUSTE DE COSTO POR PARTE
DE "EL CONTRATISTA" ¥ DE REALIZARLO A LA BAJA POR PARTE DE "EL
MUNICIPIO".

L

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVE LOS AJUSTES

DE COSTOS SEA DEFICIENTE O INCOMPLETA “EL MUNICIPIO® APERCIBIRAPOR
ESCRITO A “EL CONTRATISTA" PARA QUE, EN EL PLAZO DE 10 (O
HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO SUBSANE EL
COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DIC
SIN QUE “EL CONTRATISTA" DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO,

-
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4

ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DEL COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE
DEBERA INCLUIR EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERADO EL ULTIMO
PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE
CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION
DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

Sl AL INICIO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS O DURANTE EL PERIODO DE
EJECUCION DE LOS MISMOS SE OTORGA ALGUN ANTICIPO, EL O LOS IMPORTES
DE AJUSTES DE COSTOS DEBERAN AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL
DEL ANTICIPO CONCEDIDO.

DECIMA: PROPIEDAD DE LOS TRABAJADOS.

‘EL CONTRATISTA" CONVIENE EN QUE NO PODRA DIVULGAR POR MEDIO DE
PUBLICACIONES, CONFERENCIAS, INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA, LOS
DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO",
PUES DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE ESTE ULTIMO.

EN CASO DE VIOLACION EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA
PROPIEDAD INTELECTUAL, LA RESPONSABILIDAD ESTARA A CARGO DE "EL

CONTRATISTA", LIBERANDO DE TODO COMPROMISO DE CARACTER CIVIL, PENAL

MERCANTIL, FISCAL, DE DERECHOS DE AUTOR, Y DE CUALQUIER OTRO A “EL
MUNICIPIO".

DECIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.

"EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE
LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA CUMPLIR CON EL PERFIL PROFESIONAL
ESTABLECIDO EN SU PROPUESTA, Y TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA
TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO EN LA
EJECUCION DE OBRAS AFINES O SIMILARES A LA DE ESTE CONTRATO Y Q
ACREDITARA CON LOS DOCUMENTOS IDONEOS, CONOCER CON AMPLITUD'LOS
ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION IL7 DE ESTE CONJRATO,
CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON
MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, A DEMAS DEBERA LLEVAR A
CABO CONJUNTAMENTE CON EL RESIDENTE DE OBRA, LA ELAEDF{C\(:JON,
APERTURA, ANOTACIONES, CONTROL Y SEGUI IENTO DE LA BITACORA. |
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EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DEBE ESTAR FACULTADO POR “EL
CONTRATISTA®, PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, ASI
COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTQ DE ESTE CONTRATO Y
CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y SUMINISTRO, INCLUYENDO LOS PLANOS CON
SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION, ¥ NORMAS DE CALIDAD Y LA BITACORA.

"EL MUNICIPIO® SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACION DEL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER
MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL MISMO, Y “EL
CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS
REQUISITOS INDICADOS EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA.

DECIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS
TRABAJADORES.

"EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA,
CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA POR LO MISMO A RESPONDER DE TODAS
LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O
EN CONTRA DE "EL MUNICIPIO", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO.

DECIMA TERCERA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ‘EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO ESPECIALIZADO Y
ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LO
INDICADO EN SU PROPOSICION.

PARA EL CASO DE QUE ALGUN PROFESIONAL, TECNICO ESPECIALIZADO O
ADMINISTRATIVO NO CUMPLA CON EL PERFIL SOLICITADO POR “EL MUNIG]PID"
DEJE DE LABORAR PARA “EL CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A SUSTITUI

A REMPLAZARLO, SEGUN SEA EL CASO, DENTRO"DE LAS 24 (VEINTIC ATRD
HORAS) POSTERIORES A LA QUE SE LE COMUNI E LA INCONFORMIDAD POR
PARTE DE “EL MUNICIPIO". '

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA VERIFICAR QUE “EL [CONTRATISTA” APLIQUE EL
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO ESPECIALIZAD(®) EN LA EJECUCION RE LOS
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TRABAJOS, EN EL NUMERO Y CON EL PERFIL INDICADO EN LA PROPOSICION DE
‘EL CONTRATISTA".

DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.

"EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y
ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION
ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL,
ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE
SENALE "EL MUNICIPIO". CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DARNOS Y PERJUICIOS
QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA", QUE PODRAN SER RECLAMADAS POR “EL MUNICIPIO" POR LA
ViA JUDICIAL CORRESPONDIENTE CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 48
FRACCION XI DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO TRANSFERIR EN FORMA PARCIAL O TOTAL,
EN FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXQOS, CON
EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LA ESTIMACION O
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASQ SE DEBERA
CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE “EL
MUNICIPIO®, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL
ARTICULO 47 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL ESTADO DE MORELQOS Y 44 DE SU REGLAMENTO,

|:\__‘"'--..\_\_\_L
EN EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" PREFIERA LA REALIZACION DE LA

TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN
INTERMEDIARIO FINANCIERC DE SU ELECCION, MEDIANTE OPERACIONES DE
FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRONICO CONFORME AL PROGRAMA DE
CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE
CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO. “EL MUNICIPIO” OTORGA SU
CONSENTIMIENTO, SIN PERJUICIO DE QUE “EL CONTRATISTA" PUEDA OPTAR
POR LA REALIZACION DE LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO EN
LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR.

PARA TALES EFECTOS, "EL CONTRATISTA" DEBERA ENTREGAR A "EL MUNIGIPIO"
COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO O FEDATARIO PUBLICO DEL CONVENIO QUE
HAYA CELEBRADO CON NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE
CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARR O, EN EL QUE CONSTE SU
INCORPORACION AL PROGRAMA DE CADENAS P UCTIVAS, A FIN DE QUE “EL
MUNICIPIO" ASEGURE LA INTEGRIDAD Y VERACIDAD DE LA INFORMACION
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REGISTRADA EN EL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS Y RESGUARDE EN
EL ARCHIVO DE GLOSA CONTABLE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

S| CON MOTIVO DE LA TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA
POR "EL CONTRATISTA" SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA
EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 56
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE MORELOS Y, EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" HAYA
ELEGIDO LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN
INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O
DESCUENTO ELECTRONICO CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS
PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO,
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO.

CUANDO “EL CONTRATISTA" REQUIERA LA TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE
COBRO PARA ADQUIRIR ALGUN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, "EL MUNICIPIO" DEBERA RECONOCER LOS TRABAJOS REALIZADOS
HASTA EL MOMENTO DE LA SOLICITUD, AUN Y CUANDO LOS CONCEPTOS DE
TRABAJC NO SE ENCUENTREN TOTALMENTE TERMINADOS.

DECIMA QUINTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“EL MUNICIPIO" DESIGNARA POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRA CON
ANTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERA RECAER EN UN
SERVIDCR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE °“EL
CONTRATISTA" Y TENDRA LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL ARTICULO 71 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA DEL ESTADO DE MORELQS. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR
UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN LA DESIGNACION DEL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO RESIDENTE
OBRA, “EL MUNICIPIO" DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE TENGA LO
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD SUFICIENTE PARA
LLEVAR A CABO LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS
TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS POR EL "EL CONTRATISTA"; DEBIENDO CONSIDERAR EL GRADO
ACADEMICO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SERVIDOR PUBLICO,
EXPERIENCIA EN ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS, DESARROLLO
PROFESIONAL Y EL CONOCIMIENTO EN OBRAS SIMILARES A LAS QUE SE HARA

CARGO.

"EL MUNICIPIO", A TRAVES DEL REPRESENTA QUE PARA TAL ERECTO
DESIGNE, TENDRA EL DERECHO DE SUPERU[IE;. EN TODO TIEMPO LOS
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL|CONTRATISTA" POR ESCRITO
LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENT%I RELACIONADAS C sU
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EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU
CASO LE SEAN ORDENADAS.

ES FACULTAD DE “EL MUNICIPIO" REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS
MATERIALES QUE VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA
SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE
FABRICACION

DECIMA SEXTA: DE LA BITACORA.

LA BITACORA DE OBRA PUBLICA ES EL INSTRUMENTO QUE CONSTITUYE EL
MEDIO DE COMUNICACION ENTRE “EL MUNICIPIO" Y “EL CONTRATISTA" EN EL
PRESENTE CONTRATO, EN LA QUE SE REGISTRARAN LOS ASUNTOS Y EVENTOS
IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL USO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA ES OBLIGATORIA PARA “EL
MUNICIPIO" Y “EL CONTRATISTA", POR LO QUE SU ELABORACION, APERTURA,
ANOTACIONES, CONTROL Y SEGUIMIENTO, SE AJUSTARA A LAS NECESIDADES
DE CADA DEPENDENCIA, QUIENES DEBERAN CUMPLIR CON LAS CONDICIONES Y
REQUISITOS QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 77 Y 78 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE MORELOS.

DECIMA SEPTIMA: RETENCIONES ECONOMICAS. LAS RETENCIONES
ECONOMICAS SE APLICARAN POR ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS VIGENTES, CONFORME A LO SIGUIENTE:

“EL MUNICIPIO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE S| LA

OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTA EJECUTANDO POR “EL

CONTRATISTA® DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL
PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS APROBADOS; PARA LO
CUAL, "EL MUNICIPIO® COMPARARA EL AVANCE MES A MES CONTRA EL
PROGRAMA, Y LOS TRABAJOS EFECTIVAMENTE EJECUTADOS.

St COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO
ANTERIOR, EL AVANCE DE LA OBRA ES MENOR DE LOS QUE DEBIO REALIZARSE
Y SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A °“EL CONTRATISTA", “EL MUNICIPIO”

PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES ECONOMICAS A LA ESTIMACION O

ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTRE (N) EN PROCESO DE PAGO EN LAS FECHAS
EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN
DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS
IMPORTES POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL
ATRASO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION|DE LOS TRABAJOS WASTA
LA DE REVISION. LAS RETENCIONES ECONOMIGAS SERAN DETERMINADAS

UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS QUE SE HAYAN EJECUTARO O
0
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PRESTADO OPORTUNAMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA GENERAL
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDOS, CONSIDERANDO LOS AJUSTES
DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ, Y EN NINGUN
CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASIMISMO, CUANDO “EL
CONTRATISTA” REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL
PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PODRA RECUPERAR
LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, EN LAS
SIGUIENTES ESTIMACIONES, POR LO QUE “EL MUNICIPIO" LE REINTEGRARA A
“EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LA(S) MISMA(S) QUE AL MOMENTO DE LA
REVISION TUVIERA ACUMULADAS.

UNA VEZ CUANTIFICADAS LA RETENCIONES ECONOMICAS, ESTAS SE HARAN
DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA MEDIANTE NOTA DE BITACORA U
OFICIO, EL MONTO DETERMINADO COMO RETENCION ECONOMICA, SE APLICARA
EN LA ESTIMACION QUE CORRESPONDA A LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL
ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO.

CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA GENERAL
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDOS, LAS RETENCIONES
ECONOMICAS SE CALCULARAN CONSIDERANDO LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL NUEVO PROGRAMA CONVENIDO.

DE EXISTIR RETENCIONES ECONOMICAS A LA FECHA DE TERMINACION DE LA
OBRA PACTADA EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO Y QUEDARAN
TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ESTAS SEGUIRAN EN PODER DE “EL
MUNICIPIO™ LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS
CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE
TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SE HARA EFECTIVA
CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE HAYA APLICADO
“EL MUNICIPIC" ¥, DE RESULTAR SALDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA” POR
CONCEPTO DE RETENCIONES ECONOMICAS, UNA VEZ CONCLUIDA LA
TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS CONVENCIONALES,
PROCEDERA LA DEVOLUCION DEL MISMO, SIN QUE LAS RETENCIONES
ECONOMICAS EFECTUADAS A “EL CONTRATISTA" GENERE GASTO FINANCIERO

ALGUNO.
DECIMA OCTAVA: PENAS CONVENCIONALES. :

i A= »
Sl “EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPUKADA \\
EN EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE
CONTRATO Y EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE L TRABAJOS,
POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, “EL MUNICIFIO" LE APLICARA|LAS PENAS
CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINC R CIEENTO)
DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTAD PRESTADO
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OPORTUNAMENTE, CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS CONVENIDOS, CONSIDERANDC LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN
APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCION QUE
TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO,
HASTA LA FECHA DE TERMINACION TOTAL DE LOS MISMOS, DICHAS PENAS NO
PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS PENAS CONVENCIONALES, ESTAS SE HARAN DEL
CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA" MEDIANTE NOTA DE BITACORA U OFICIO.
EL MONTO DETERMINADC COMO PENA CONVENCIONAL, SE APLICARA EN LA
ESTIMACION QUE CORRESPONDA A LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL
ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO.

CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA GENERAL
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS VENIDOS, LAS PENAS CONVENCIONALES SE
CALCULARAN CONSIDERANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL NUEVO
PROGRAMA CONVENIDO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS O DE LAS PENAS
CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, “EL MUNICIPIO" PODRA OPTAR ENTRE
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATQ POR EL MONTO TOTAL DE LA OBLIGACION
GARANTIZADA AUN CUANDO PARTE DE LOS TRABAJOS SE HAYAN EJECUTA
ASI COMO LA GARANTIA DEL ANTICIPO, TOTAL QO PARCIALMENTE, SEG
PROCEDA EN LA RESCISION, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE
ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
HAYA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” LA RESOLUCION DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

Sl "EL MUNICIPIO" OPTA POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE
CONTRATO, SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 62 Y 63 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE MORELOS 107, 108, 157, 109, 110,111,112, 113 Y 114 DE SU
REGLAMENTO.

DECIMA NOVENA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO. /

“EL MUNICIPIO" PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU
RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE
CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CU O | ESTOS,
CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REB N EL 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, \l IMBLIQUEN

o
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VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA
ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS Y SU

REGLAMENTO.

Si LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERQ NO VARIAN
EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES
RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER
SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA
FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO. DICHAS
MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES
QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL
OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER
FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS Y SU REGLAMENTO.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN
AUMENTO QUE EN REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL MISMO.
SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIiAS
NATURALES, Y LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION SE HARA
CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE
CONTRATO: EN TANTO QUE SI ES AL MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE
EN EL MONTO CONVENIDO EN LA CLAUSULA TERCERA, “EL MUNICIPIO" ¥ “EL
CONTRATISTA", DEBERAN REVISAR LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO
ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS
A LAS NUEVAS CONDICIONES EN CASO DE QUE ESTAS SE PRESENTEN. LOS
AJUSTES DE SER PROCEDENTE, DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO Y, UNA VEZ
AUTORIZADOS LOS INCREMENTOS O REDUCCIONES QUE RESULTEN, SE
APLICARAN A LAS ESTIMACIONES EN QUE SE GENEREN O HAYAN GENERADO.

CUANDO LA MODIFICACION IMPLIQUE AUMENTO O REDUCCION POR UNA
DIFERENCIA SUPERIOR AL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE
ORIGINAL DEL CONTRATO O DEL PLAZO DE EJECUCION, EN CASOS
EXCEPCIONALES Y DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS, "EL MUNICIPIO" AUTORIZARA
LA MODIFICACION O CELEBRACION DE CONVENIOS ADICIONALES, EL MUNICIPIO
JUNTO CON EL CONTRATISTA DEBERAN REVISAR LOS GASTOS DE OPERACION
Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA
PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS, DE CONFORMIDAD CON LOS DISPUESTO,POR
LOS ARTICULOS 60 SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS f 60 DE
SU REGLAMENTO. |

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRAB SERAN
INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES DEL MONTO, EBIENDO
CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA F E SU
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FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTOQ,
DISTINGUIENDOLOS UNOS DE OTROS, ANEXANDO LA DOCUMENTACION QUE
LOS SOPORTE PARA EFECTOS DE PAGO.

CUANDQ SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN
MONTO O EN PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y
ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN
ESTE CONTRATQ, DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A
EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

EN EL CASO DE REQUERIRSE MODIFICACIONES A LOS TERMINOS Y
CONDICIONES ORIGINALES DEL PRESENTE CONTRATO, QUE NO REPRESENTEN
INCREMENTO O DISMINUCION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO, “EL MUNICIPIO® Y “EL CONTRATISTA" DEBERAN CELEBRAR LOS
CONVENIOS RESPECTIVOS,

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE
FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE LOS
CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGUN SEA EL CASO.
CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA
“EL CONTRATISTA", Y “EL MUNICIPIO" LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS

SE ESTABLEZCAN.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" CONCLUYA LOS TRABAJOS EN UN PLAZO
MENOR AL ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO, NO SERA
NECESARIA LA CELEBRACION DE CONVENIO ALGUNO. SI “EL CONTRATISTA" SE

PERCATA DE LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCION

CONVENIDO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL MISMO, DEBERA NOTIFICARLO A
"EL MUNICIPIO" MEDIANTE ANOTACION EN LA BITACORA, PRESENTANDO LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO Y LA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA
DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. “EL MUNICIPIO", DENTRO
DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA
SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA", EMITIRA EL DICTAMEN DE RESOLUCION: DE
NO HACERLO, LA SOLICITUD SE TENDRA POR ACEPTADA. EL CONVENIO
MEDIANTE EL CUAL SE AMPLIARA EL PLAZO RESPECTIVO DEBERA
FORMALIZARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA EMISION DEL DICTAMEN DE REFERENCIA O A LA AFIRMATIVA FICTA DE g -
MUNICIPIO",

el
SI DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA" SE PERCATA
DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONGCEPT S NO
PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, DEBERA NOTIFICARLO
A "EL MUNICIPIO", PARA QUE ESTA RESUELVA LO CONDUCENTE. “EL
CONTRATISTA” SOLO PODRA EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUE CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO O EN LA BITACORA POR PAR E LA
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RESIDENCIA, SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LAS
QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACION.

CUANDO SEA "EL MUNICIPIO" LA QUE REQUIERA DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS O CONCEPTOS SENALADOS EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTOS
DEBERAN SER AUTORIZADOS Y REGISTRADOS EN LA BITACORA POR EL
RESIDENTE. A LOS PRECIOS UNITARIOS GENERADOS PARA LOS REFERIDOS
CONCEPTOS SE DEBERAN APLICAR LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS, EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS
ADICIONALES CONVENIDOS EN EL CONTRATO, SALVO LO PREVISTO EN EL
ARTICULO 60 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS. "EL MUNICIRPIO"
DEBERA ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y
SUFICIENTES DENTRC DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO Y “EL CONTRATISTA”
AMPLIARA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
EN LA MISMA PROPORCION SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO. TRATANDOSE DE
FIANZA, EL AJUSTE CORRESPONDIENTE SE REALIZARA CONFORME A LOS
DISPUESTO POR LA FRACCION Il Y EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 56 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA DEL ESTADO DE MORELQS.

S| DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA SURGE LA NECESIDAD DE REALIZAR
TRABAJOS POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL
CONTRATO, “EL CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR LOS ANALISIS DE PRECIOS
CORRESPONDIENTES CON LA DOCUMENTACION QUE LOS SOPORTE Y APOYOS
NECESARIOS PARA SU REVISION, A PARTIR DE QUE SE ORDENE SU EJECUCION
Y HASTA LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE CONCLUYAN
DICHOS TRABAJOS; LA CONCILIACION Y AUTORIZACION DE LOS REFERIDOS
PRECIOS UNITARIOS DEBERA REALIZARSE DURANTE LOS SIGUIENTES 30
(TREINTA) DIAS NATURALES A SU PRESENTACION. PARA LA DETERMINACION DE
LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS “EL MUNICIPIO" JUNTO CON EL CONTRATISTA,
PROCEDERAN DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL ARTICULO 62 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

SI POR LAS CARACTERISTICAS Y COMPLEJIDAD DE LOS PRECIOS UNITARIOS NO
CONSIDERADOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO NO ES POSIBLE SU
CONCILIACION Y AUTORIZACION EN EL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO
ANTERIOR, “EL MUNICIPIQ", PREVIA JUSTIFICACION, PODRA AUTORIZAR HASTA
POR UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS NATURALES, EL PAGO PROWISIONAL DE
LOS COSTOS DIRECTOS DE LOS INSUMOS QUE EFECTIVAMENT HAYAN
SUMINISTRADO O UTILIZADO EN LA OBRA, SIEMPRE QUE SE C ngn LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS POR EL ARTICULO 65 DEL REGLAMENT ) DE LA

|}
Y

3

f.f’T) \\-\g;,“_

#



H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS L

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS, PLANEACION Y DESARROLLO i.-‘”\l

RECURSOS DEL FONDO 3 RAMO 33
CONTRATO No. MTZ/24-0P/04/F3R33/18

LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE MORELOS.

VIGESIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y
EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA
JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA,
DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA
PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “EL
MUNICIPIO" LA NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, SENALANDO LAS
CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE
REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ACCIONES QUE DEBEN
CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION.

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL
PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE
EJECUCION CONVENIDO. FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA
DE SUSPENSION, LA QUE CONTENDRA COMO MINIMO LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 100 DEL REGLAMENTQ DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
MORELOS.

“EL CONTRATISTA" PODRA SOLICITAR, A PARTIR DE LA DETERMINACION DE LA —.
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES

A QUE HACE REFERENCIA LA FRACCION | DEL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
MORELOS Y QUE SE GENEREN DURANTE LA SUSPENSION. LA SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA" DEBERA PRESENTARSE EN LAS FECHAS DE CORTE PARA EL
PAGO DE ESTIMACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y DEBERA LIMITARSE

A LOS CONCEPTOS INDICADOS EN EL ARTICULO 99 DEL REGLAMENTOQ DE LA LEY

DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
MORELOS.

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, {
NO EXISTIRA NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “EL MUNICIPIO" Y = v

TR

\

CONTRATISTA”", DEBIENDO UNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO EN EL/AQUE \\m\

ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO, SIN/ EMBARGO,
CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DANADOS O DESTRUIDO STOS
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PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIO EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL ESTADO DE MORELOS, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE EL CONVENIO
PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES
A "EL. CONTRATISTA".

EN EL CASO DE QUE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS SE DERIVEN DE UN
CASQO FORTUITO O FUERZA MAYOR SOLO SERA PROCEDENTE EL PAGO DE
GASTOS NO RECUPERABLES POR LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE EL
SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 102 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE

MORELOS.

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO
DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “EL
CONTRATISTA".

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, “EL MUNICIPIO® PODRA DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS
EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO
DICHA SUSPENSION.

VIGESIMA PRIMERA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
‘EL MUNICIPIO® PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR

ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A

CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA",

PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR ‘EL

CONTRATISTA" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO POR EL MONTO TOTAL DE
LA OBLIGACION GARANTIZADA, AUN CUANDO PARTE DE LOS TRABAJOS SE
HAYAN EJECUTADO, ASI COMO LA GARANTIA DEL ANTICIPO, TOTAL O
PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE

ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE -

HAYA NOTIFICADO A "EL CONTRATISTA" LA RESOLUCION DE LA RESCJSJQN»
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. f_,

CUANDO “EL. MUNICIPIO” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO,
COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" EL INCUMPLIMIENTO EN QUE
HAYA INCURRIDO, SENALANDO LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA
DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO ESTE RATO,
RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS E SE

CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE "EL CONTRATISTA" \TTRD
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DEL TERMINO DE 15 {QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE
RESCISION, MANIFESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS
PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO CASO ‘EL MUNICIPIO"
RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE
CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA" EN TANTO QUE S| ES “EL CONTRATISTA"
QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA
AUTORIDAD  JUDICIAL  FEDERAL Y OBTENGA LA DECLARACION
CORRESPONDIENTE.

TRANSCURRIDO EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES CONCEDIDOS A “EL
CONTRATISTA” PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y
APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES Y SIN QUE LO HAGA, O SI
DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE, “EL MUNICIPIO"
ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, EMITIRA POR ESCRITO LA
RESOLUCION QUE PROCEDA.

NC OBSTANTE LO ANTERIOR DENTRO DEL FINIQUITO, “EL MUNICIPIO" PODRA
JUNTO CON "EL CONTRATISTA", CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS DE LA
RECISION CON EL FIN DE PRESERVAR LOS INTERESES DE LAS PARTES.

EN EL CASO DE QUE EN EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE DETERMINE NO
RESCINDIR EL CONTRATO, SE REPROGRAMARAN LOS TRABAJOS UNA VEZ
NOTIFICADA LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE.

‘EL MUNICIPIO® PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE
CONTRATQ CUANDO “EL CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNA DE LA
SIGUIENTES CAUSAS:

)-SI "EL CONTRATISTA", POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS
SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA, CONFORME A LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL
ESTADO DE MORELQOS Y SU REGLAMENTO:

H).- SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O
SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE SE ﬂAYA
DETECTADO COMO DEFECTUOSA POR “EL MUNICIPIO"; [

lll).- S| NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIRULADO EN
ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO AGATA LAS
ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA, EN SU CASO, POR L MPRESA

i

A
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SUPERVISORA DE LA OBRA: L \d /
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IV).- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS VIGENTE POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO Y
MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, Y QUE A JUICIO DE "EL MUNICIPIO", EL ATRASO
PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL
PLAZO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO.

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y, POR TANTO NO SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE
ESTE CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO EL
ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES O LA FALTA DE
INFORMACION REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE
CALIDAD, DE ENTREGA FISICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA
OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, DE
LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “EL
MUNICIPIO®, ASI COMO CUANDO ESTA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSION DE
LOS TRABAJOS:;

V).- S| ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA:

Vi).- S| SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO™:

Vil).- S| TRANSFIERE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE ‘EL
MUNICIPIO", EXCEPTO CUANDOQ “EL CONTRATISTA" PREFIERA LA REALIZACION
DE LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN
INTERMEDIARIO FINANCIERO DE SU ELECCION, MEDIANTE OPERACIONES DE
FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRONICO CONFORME AL PROGRAMA DE
CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE
CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO:

Viil).- S| “EL CONTRATISTA" NO DA A "EL MUNICIPIO™ O A LAS DEPENDENCIAS QUE
TENGA FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS
PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y
TRABAJOS.

IX).- S| "EL CONTRATISTA" CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE
QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER ESA NhEIDNALfD&D?

X).- S| SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GDEIERID EN
RELACION CON ESTE CONTRATO; Y

Xi) CUANDO SE CAUSEN DANOS Y PERJUICIOS A “EL MUNICIPIO! POR
NEGLIGENCIA, DESCUIDO, FALTA DE ATENCION, ERROR ARITMETI Dll'.D DE |
CALCULO Y SE REALICEN TRABAJOS DE MALA CALIDAD Y “EL CONTRA
NIEGUE A REALIZAR LAS CORRECCIONES 0O REPOSICIONES /
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CORRESPONDIENTES O NO LAS HAGA DENTRO DEL PLAZO MAXIMO DE 30
(TREINTA) DIAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 54 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA DEL ESTADO DE MORELQOS, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE
AL DE LA NOTIFICACION CORRESPONDIENTE POR PARTE DE “EL MUNICIPIO";

Xii).- POR NO ENTREGAR LA GARANTIA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE A “EL CONTRATISTA", EN LA
FECHA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Xill).- POR NO PROPORCIONAR Y APLICAR AL PERSONAL PROFESIONAL Y
TECNICO ESPECIALIZADO QUE HAYA INDICADO EN SU PROPOSICION PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

XIV).- EN CASO DE NO CUMPLIR CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASQ, HAYA
ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, RELATIVO A LA
RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION O DOCUMENTACION
PROPORCIONADA POR “EL. MUNICIPIO” PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
Y

XV).- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA"
A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELQS. SU
REGLAMENTOQ, LEYES Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA
MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DE PROCEDIMIENTO DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO POR “EL MUNICIPIO", ESTA PROCEDERA A
TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA
HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN
SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN
LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL
ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS, LA QUE DEBERA CONTENER
COMO MINIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 113 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CDN
LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

ASIMISMO, ‘EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER “EL
MUNICIPIO®, EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA
FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL OFICIO DEL |
PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRAT
DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA RE
DE LOS TRABAJOS.
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EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y
NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA", “EL MUNICIPIO® PRECAUTORIAMENTE Y DESDE
EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES
RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO
DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA
NOTIFICACION POR ESCRITO DE LA RESOLUCION DE RESCISION
ADMINISTRATIVA Y HECHA QUE SEA LA NOTIFICACION SE PROCEDERA A HACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR EL MONTO
TOTAL DE LA OBLIGACION GARANTIZADA, AUN CUANDO PARTE DE LOS
TRABAJOS SE HAYAN EJECUTADO, ASI COMO LA GARANTIA DE ANTICIPO TOTAL
O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE NO SE ENCUENTRE
TOTALMENTE AMORTIZADO. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE
COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN
ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO. ASI COMO LO RELATIVO A
LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE
HAYAN SIDO ENTREGADOS A "EL CONTRATISTA®.

EN EL FINIQUITO, "EL MUNICIPIO" PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS
CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS QUE RESULTEN DE LA
RESCISION. LA OPCION QUE SE ADOPTE ATENDERA A LA QUE DEPARE MENOR
PERJUICIO A “EL MUNICIPIO® DEBIENDQ FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS
DE LA APLICACION DE UNAS O DE OTRAS.

ASIMISMO, “EL MUNICIPIO® OPTARA POR APLICAR RETENCIONES ECONOMICAS O
PENAS CONVENCIONALES ANTES DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION
CUANDO EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DERIVE DEL ATRASO EN LA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS ES LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE QUE
LE REPRESENTARIA A “EL MUNICIPIO" CONCLUIR CON OTRO CONTRATISTA LOS
TRABAJOS PENDIENTES Y EL COSTO DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS AL
MOMENTOQ DE RESCINDIR EL CONTRATO.

EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS SERA DETERMINADO POR “EL MUNICIPIO®
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 117 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS. S

LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRAT/V. MENTE~EL
CONTRATO, UNA VEZ EMITIDA, NO PODRA SER REVOCADA O M ICADA POR
“EL MUNICIPIO". W '
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A

VIGES!IMA SEGUNDA: TERMINAGION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

‘EL MUNICIPIO® PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE
CONTRATO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE CUANDO OCURRAN RAZONES DE
INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON
LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE
AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE
DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE UNA RESOLUCION DE UNA
INCONFORMIDAD O INTERVENCION DE OFICIO EMITIDA POR LA SECRETARIA DE
LA FUNCION PUBLICA, O POR RESOLUCION DE AUTORIDAD COMPETENTE, O
BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE
LOS TRABAJOS, PAGANDO A “EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS,
ASi COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DE
ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 61, SEGUNDO PARRAFO Y 83
FRACCION I1il, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA" PODRA OPTAR POR NO
EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, S| OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA A “EL MUNICIPIO". QUIEN DETERMINARA
LO CONDUCENTE DENTRQ DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A_
LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO: EN CASO DE NEGATIVA, SERA
NECESARIO QUE "EL CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA
DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO SI “EL MUNICIPIO® NO CONTESTA EN
DICHO PLAZO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE “EL CONTRATISTA".

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE
DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA.
DEBIENDO “EL MUNICIPIO" LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE
CONTENGAN COMO MINIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL ARTICULO 104
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE
CONTRATO A “EL CONTRATISTA" POR “EL MUNICIPIO®, ESTA PROCEDERA A
TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACZERSE
CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN\SU[CASO,
PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS LEVANTANDO CON

COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA D
EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

-
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“EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A "EL MUNICIPIO®, EN UN

- TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE

LA NOTIFICACION DEL OFICIO DEL iNICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE
ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LA QUE SE
HAYA GENERADO DURANTE LA REALIZACION DE LA OBRA.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERA
ELABORARSE EL FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 122, 123, 124 Y 125 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

VIGESIMA TERCERA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA" DEBERA NOTIFICAR DE
INMEDIATO A “EL MUNICIPIO", A TRAVES DE LA BITACORA O
EXCEPCIONALMENTE POR ESCRITO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS,
ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTE E INCLUIRA UNA RELACION DE
LAS ESTIMACIONES O DE LOS GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y
CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA, Y “EL MUNICIPIO" EN UN PLAZO NO MAYOR A
15 (QUINCE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A
AQUEL EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION INICIARA EL PROCEDIMIENTO DE
RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

SI DURANTE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, “EL MUNICIPIO" ENCUENTRA

DEFICIENCIAS EN LA TERMINACION DE LOS MISMOS, DEBERA SOLICITAR A “EL™

CONTRATISTA" SU REPARACION, A EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIJAN
CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y
SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS SE
PODRA PRORROGAR POR EL PERIODO QUE AGUERDEN “EL MUNICIPIO® Y “EL
CONTRATISTA" PARA LA REPARACION DE LAS DEFICIENCIAS; EN ESTE PERIODO
NO SE APLICARAN PENAS CONVENCIONALES. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE
QUE "EL MUNICIPIO" OPTE POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE

CONTRATO.
UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, "EL MUNICIPIO EN

UN TERMINO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, INICIARA EL‘

PROCEDIMIENTO DE RECEPCION FISICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL
LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE QUE CONTEN RA /LCOMO
MINIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICUL 12’!] DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS, QUEDANDO LOS TRABAJ . BAJO SU
RESPONSABILIDAD.

i

=
|
1
A,



H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS, PLANEACION Y DESARROLLO

RECURSOS DEL FONDO 3 RAMO 33

'CONTRATO No. MTZ/24-OP/04/F3R33/18

“EL MUNICIPIO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN
LOS CASOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE
SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE TAMBIEN SE SENALAN A CONTINUACION:

A).- CUANDO "EL MUNICIPIO" DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO
EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASIi COMOQ LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y SE AJUSTEN A LO DISPUESTO
POR LOS ARTICULOS 99 Y 102 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS, SEGUN
SEA EL CASO.

B) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI AJUICIO
DE “EL MUNICIPIO" EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON
IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU
RECEPCION, EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCION FISICA Y
PARCIAL DE LOS TRABAIOS.

C).- CUANDO "EL MUNICIPIO" DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE
CONTRATO, PAGARA A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI
COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y SE
AJUSTEN A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 105 DEL REGLAMENTO DE LA LEY

DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO D ?

MORELOS.

D) CUANDO “EL MUNICIPIO" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO
POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", LA RECEPCION PARCIAL
QUEDARA A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS QUE SE AJUSTEN A LO INDICADO EN LOS ANEXOS DE ESTE
CONTRATO.

E}).- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE
CONTRATO. EN ESTE CASO SE ESTARA A LOS DISPUESTO POR LA RESOLUCION
JUDICIAL.

NO SE PROCEDERA A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y SE CONSIDERARA

QUE LA OBRA NO FUE CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA

-
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- VIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

PARA DAR POR TERMINADOS PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL MUNICIPIO" Y “EL CONTRATISTA" EN ESTE
CONTRATO, SE DEBERA ELABORAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES, SALVO EN LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL
TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS. DEBIENDQ
ANEXARSE AL FINIQUITO EL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS.

“EL MUNICIPIO" DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA", A TRAVES
DE SU REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION,
LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; “EL
CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE
HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO; DE NO HACERLO, SE LE COMUNICARA
EL RESULTADO DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO FORMARA PARTE DEL
CONTRATO Y DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN
EN EL ARTICULO 123 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS.

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR ‘“EL MUNICIPIO" ¥ “EL
CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUiﬁNTES A LA FECHA
DEL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, HACIENDOSE CONSTAR

LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE B
ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL

SALDO RESULTANTE, DEBIENDO FUNDAMENTAR, EN SU CASO, LAS RAZONES DE
LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO DE LOS

TRABAJOS.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO O BIEN,
"EL CONTRATISTA® NO ACUDA CON “EL MUNICIPIO® PARA SU ELABORACION
DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO®
PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU
RESULTADO A “EL CONTRATISTA® DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION: UNA VEZ NOTIFICADO EL
RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA", ESTE TENDRA EL
TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A 84
DERECHO CORRESPONDA; S| TRANSCURRIDQ ESTE TERMINO NG \REALIZA
ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

S| DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVO
CONTRATISTA”, "EL MUNICIPIO” DEBERA LIQUIDARLOS DENTRODELT INO DE
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20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES. S| RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A
FAVOR DE "EL MUNICIPIO", EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS
CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS
EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ESTOS, DEBERA EXIGIRSE POR
OFICIO SU REINTEGRO, MAS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES,
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR EL CODIGO
FISCAL DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS
PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIENDOSE COMPUTAR
POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL
MUNICIPIO™. EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, “EL MUNICIPIO" PODRA
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA
SIMULTANEA, SE LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL MUNICIPIO"
Y "EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERA REUNIR COMO
MINIMO LOS REQUISITOS SENALADOS POR EL ARTICULO 125 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE MORELOS,

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15
(QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO DE LOS
TRABAJOS, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRA UTILIZARSE
COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE EXTINGUE LOS DERECHOS ¥
OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO® Y “EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO,
DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA MANIFESTACION DE °EL MUNICIPIO" ¥

"EL CONTRATISTA" DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE —

TENDRAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA
ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. AL NO SER
FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMINO INDICADO, SE PROCEDERA A ELABORAR EL
ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE "EL MUNICIPIO® Y "EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATQ, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 65
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE MORELOS,

VIGESIMA QUINTA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS DE CARACTER
TECNICO Y ADMINISTRATIVO. —
Si / LAS

‘EL  MUNICIPIO" 'Y “EL CONTRATISTA", RESOLVERAN ENTR

CONTROVERSIAS FUTURAS Y FREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSA BRE
PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMI TRATIVO
= \ 36
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DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE
PROCEDIMIENTO:

A).- "EL CONTRATISTA” SOLICITARA A “EL MUNICIPIO®, MEDIANTE UN ESCRITO EN
EL CUAL EXPONDRA EL PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA
SUSCITADO ENTRE EL Y EL RESIDENTE DE OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y
MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEXARA LA DOCUMENTACION QUE
SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTROQ DE LOS 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

B).- EL CIUDADANO PROFR. DAVID SALAZAR GUERRERO, EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE DE “EL MUNICIPIO", DENTRO DE UN TERMINO DE 10 (DIEZ)
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA
SOLICITUD, REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE
EMITIR UNA SOLUCION QUE DE TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.

C).- EL CIUDADANO PROFR. DAVID SALAZAR GUERRERO, AL EMITIR LA
RESOLUCION, CITARA A “EL CONTRATISTA" Y AL RESIDENTE DE OBRA, PARA
HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA EMITIDO ESTA.

D).- DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL
CONTRATISTA" Y EL RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE
LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARAN CONSTAR LOS
ACUERDQOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITACORA.

VIGESIMA SEXTA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA" MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A
LAS LEYES MEXICANAS, Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR
DEBERA SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO SOCIEDAD MEXICANA PARA TODO
LO RELACIONADO CON ESTE CONTRATO Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA

BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO.

PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN\\
|

VIGESIMA SEPTIMA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA TODO LO RELACIONADCO CON LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE
EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMEBTEN A LA
APLICACION DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELAGCIONADOS CON LA
MISMA DEL ESTADO DE MORELOS Y SU REGLAMENTO, LAS DHMAS LEYES
FEDERALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS APLICABLES! ¥l A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL FUER OMUN O
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FEDERAL CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA MORELOS, POR LO TANTO, “EL
CONTRATISTA" RENUNCIA A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES, QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO
PRESENTE O FUTURO.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU
CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y
AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS UTILES EN LA CIUDAD DE TLALTIZAPAN DE
ZAPATA, MORELOS, A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL
DIECIOCHO.

— e ——

POR “EL MUNICIPIO” j! POR "EL CONTRATISTA"

c:--HEc-/E% LIEVANOS LUNA

&

LIC. RICA SILVERIO
5 (0] CIPAL

ARQ. ANGEL MARTIN SANDOVAL ANZUREZ.

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA,

OBRAS PUBLICAS{/DESARROLLO MUNICIPAL DEL |
MUNICIPIO DE TLAUTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS. |
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