

# SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

## DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



### CONVOCATORIA DE LA OBRA: RP-10/2019

### SISTEMA BIOLÓGICO DE RECUPERACION DE AGUAS RESIDUALES (PRETRATAMIENTO)

	FECHA	HORA
INVITAR		
VISITA DE OBRA		
JUNTA DE ACLARACIONES		
ENTREGA DE PROPUESTAS		
APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA		
FALLO	27-09-2019	
FIRMA DEL ACUERDO	27-09-2019	
INICIO CONTRATO	01-10-2019	
TERMINO CONTRATO	29-11-2019	

# SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

## DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



### CONVOCATORIA DE LA OBRA: RP-13/2019

### REPOSICION DE PAVIMENTO DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS, COL. LOS PRESIDENTES

	FECHA	HORA
INVITAR		
VISITA DE OBRA		
JUNTA DE ACLARACIONES		
ENTREGA DE PROPUESTAS		
APERTURA TECNICA Y ECONOMICA		
FALLO	09-10-2019	
FIRNA DEL ACUERDO	09-10-2019	
INICIO CONTRATO	10-10-2019	
TERMINO CONTRATO	03-11-2019	

# SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

## DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



### CONVOCATORIA DE LA OBRA: RP-14/2019

### CONSTRUCCION DE CUNETA Y REJILLA PLUVIAL EN LA PRIVADA JACARANDAS DE LA COL. LOS LAURELES

	FECHA	HORA
INVITAR		
VISITA DE OBRA		
JUNTA DE ACLARACIONES		
ENTREGA DE PROPUESTAS		
APERTURA TECNICA		
APERTURA ECONOMICA		
FALLO	09-10-2019	
FIRNA DEL ACUERDO	08-10-2019	
INICIO CONTRATO	17-10-2019	
TERMINO CONTRATO	15-12-2019	

# SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

## DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



### CONVOCATORIA DE LA OBRA: RP-16/2019

### EDIFICIO MUNICIPAL DE TEMIXCO ETAPA 1, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

	FECHA	HORA
INVITAR		
VISITA DE OBRA		
JUNTA DE ACLARACIONES		
ENTREGA DE PROPUESTAS		
APERTURA TECNICA		
APERTURA ECONOMICA		
FALLO	27-09-2019	
FIRNA DEL ACUERDO	27-09-2019	
INICIO CONTRATO	02-10-2019	
TERMINO CONTRATO	15-11-2019	