

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



CONVOCATORIA DE LA OBRA:

18-CP-06/2019

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS ROSAS

	FECHA	HORA
INVITAR	16-08-2019	
VISITA DE OBRA	19-08-2019	11:00 AM
ENTREGA DE PROPUESTAS	23-08-2019	
FALLO	26-08-2019	
FIRNA DEL CONTRATO	28-08-2019	
INICIO CONTRATO	03-09-2019	
TERMINO CONTRATO	01-11-2019	

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



CONVOCATORIA DE LA OBRA:

18-CP-07/2019

**AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLES
PRIMAVERA, MAGNOLIAS, AMAPOLAS, PINOS,
BUGAMBILIAS Y AZALIAS DE COLONIA SANTA URSULA**

	FECHA	HORA
INVITAR	21-08-2019	
VISITA DE OBRA	23-08-2019	15:00 HRS
JUNTA DE ACLARACIONES	27-08-2019	15:00 HRS
ENTREGA DE PROPUESTAS	06-09-2019	
PRESENTACION Y APERTURA TECNICA	06-09-2019	15:00 HRS
PRESENTACION Y APERTURA ECONOMICA	09-09-2019	15:00 HRS
FALLO	10-09-2019	15:00 HRS
FIRNA DEL CONTRATO	11-09-2019	
INICIO CONTRATO	17-09-2019	
TERMINO CONTRATO	05-12-2019	

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



CONVOCATORIA DE LA OBRA:

18-CP-08/2019

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLES PERIODISTAS, LA PAROTA, LAS ROSAS, COLORIN, Y MIRAMONTES COLONIA SANTA URSULA

	FECHA	HORA
INVITAR	02-09-2019	
VISITA DE OBRA	04-09-2019	16:00 HRS
JUNTA DE ACLARACIONES	05-09-2019	16:00 HRS
ENTREGA DE PROPUESTAS	18-09-2019	16:00 HRS
PRESENTACION Y APERTURA TECNICA	18-09-2019	16:00 HRS
PRESENTACION Y APERTURA ECONOMICA	19-09-2019	16:00 HRS
FALLO	20-09-2019	16:00 HRS
FIRNA DEL CONTRATO	23-09-2019	
INICIO CONTRATO	27-09-2019	
TERMINO CONTRATO	10-12-2019	

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



CONVOCATORIA DE LA OBRA:

18-CP-14/2019

**CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA
CIVICA DE LA SECUNDARIA TECNICA No. 21,
COL. RUBEN JARAMILLO**

	FECHA	HORA
INVITAR	15-08-2019	
VISITA DE OBRA	19-08-2019	2:00 PM
JUNTA DE ACLARACIONES	21-08-2019	2:00 PM
ENTREGA DE PROPUESTAS	27-08-2019	
PRESENTACION Y APERTURA TECNICA	27-08-2019	2:00 PM
PRESENTACION Y APERTURA ECONOMICA	28-08-2019	2:00 PM
FALLO	29-08-2019	
FIRNA DEL CONTRATO	30-08-2019	
INICIO CONTRATO	06-09-2019	
TERMINO CONTRATO	14-11-2019	

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



CONVOCATORIA DE LA OBRA:

18-CP-18/2019

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DEL POBLADO DE CUENTEPEC

	FECHA	HORA
INVITAR	15-08-2019	
VISITA DE OBRA	19-08-2019	4:00 PM
JUNTA DE ACLARACIONES	21-08-2019	4:00 PM
ENTREGA DE PROPUESTAS	27-08-2019	
PRESENTACION Y APERTURA TECNICA	27-08-2019	4:00 PM
PRESENTACION Y APERTURA ECONOMICA	28-08-2019	4:00 PM
FALLO	29-08-2019	
FIRNA DEL CONTRATO	30-08-2019	
INICIO CONTRATO	06-09-2019	
TERMINO CONTRATO	04-12-2019	

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



CONVOCATORIA DE LA OBRA:

18-CP-19/2019

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA CALLE VIOLETAS

	FECHA	HORA
INVITAR	21-08-2019	
VISITA DE OBRA	23-08-2019	14:00 HRS
JUNTA DE ACLARACIONES	27-08-2019	14:00 HRS
ENTREGA DE PROPUESTAS	05-08-2019	
PRESENTACION Y APERTURA TECNICA	05-08-2019	14:00 HRS
PRESENTACION Y APERTURA ECONOMICA	06-08-2019	14:00 HRS
FALLO	09-08-2019	14:00 HRS
FIRNA DEL CONTRATO	10-09-2019	
INICIO CONTRATO	17-09-2019	
TERMINO CONTRATO	05-12-2019	

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



CONVOCATORIA DE LA OBRA:

18-CP-21/2019

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUITLAHUAC

	FECHA	HORA
INVITAR	15-08-2019	
VISITA DE OBRA	19-08-2019	10:00 AM
JUNTA DE ACLARACIONES	21-08-2019	10:00 AM
ENTREGA DE PROPUESTAS	27-08-2019	
PRESENTACION Y APERTURA TECNICA	27-08-2019	10:00 AM
PRESENTACION Y APERTURA ECONOMICA	28-08-2019	10:00 AM
FALLO	29-08-2019	10:00 AM
FIRNA DEL CONTRATO	30-08-2019	
INICIO CONTRATO	06-09-2019	
TERMINO CONTRATO	04-12-2019	

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



CONVOCATORIA DE LA OBRA:

18-CP-27/2019

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUADALUPANA

	FECHA	HORA
INVITAR	02-09-2019	
VISITA DE OBRA	04-09-2019	12:00 HRS
JUNTA DE ACLARACIONES	05-09-2019	12:00 HRS
ENTREGA DE PROPUESTAS	19-09-2019	12:00 HRS
PRESENTACION Y APERTURA TECNICA	19-09-2019	12:00 HRS
PRESENTACION Y APERTURA ECONOMICA	20-09-2019	12:00 HRS
FALLO	23-09-2019	12:00 HRS
FIRNA DEL CONTRATO	24-09-2019	
INICIO CONTRATO	27-09-2019	
TERMINO CONTRATO	10-12-2019	

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



CONVOCATORIA DE LA OBRA:

18-CP-30/2019

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIRADOR Y RIO BALSAS

	FECHA	HORA
INVITAR	21-08-2019	
VISITA DE OBRA	23-08-2019	16:00 HRS
JUNTA DE ACLARACIONES	27-08-2019	
ENTREGA DE PROPUESTAS	05-09-2019	16:00 HRS
PRESENTACION Y APERTURA TECNICA	05-09-2019	16:00 HRS
PRESENTACION Y APERTURA ECONOMICA	06-09-2019	16:00 HRS
FALLO	09-09-2019	16:00 HRS
FIRNA DEL CONTRATO	10-09-2019	
INICIO CONTRATO	17-09-2019	
TERMINO CONTRATO	05-12-2019	

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



CONVOCATORIA DE LA OBRA:

18-CP-32/2019

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE LAS ROSAS (PANTEON)

	FECHA	HORA
INVITAR	02-09-2019	
VISITA DE OBRA	04-09-2019	14:00 HRS
JUNTA DE ACLARACIONES	05-09-2019	14:00 HRS
ENTREGA DE PROPUESTAS	18-09-2019	14:00 HRS
PRESENTACION Y APERTURA TECNICA	18-09-2019	14:00 HRS
PRESENTACION Y APERTURA ECONOMICA	19-09-2019	14:00 HRS
FALLO	20-09-2019	14:00 HRS
FIRNA DEL CONTRATO	23-09-2019	
INICIO CONTRATO	27-09-2019	
TERMINO CONTRATO	10-12-2019	

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



CONVOCATORIA DE LA OBRA:

18-CP-33/2019

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE DE EMILIANO ZAPATA

	FECHA	HORA
INVITAR	21-08-2019	
VISITA DE OBRA	23-08-2019	12:00 HRS
JUNTA DE ACLARACIONES	27-08-2019	12:00 HRS
ENTREGA DE PROPUESTAS	05-09-2019	
PRESENTACION Y APERTURA TECNICA	05-09-2019	12:00 HRS
PRESENTACION Y APERTURA ECONOMICA	06-09-2019	12:00 HRS
FALLO	09-09-2019	12:00 HRS
FIRNA DEL CONTRATO	10-09-2019	
INICIO CONTRATO	17-09-2019	
TERMINO CONTRATO	05-12-2019	

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



CONVOCATORIA DE LA OBRA:

18-CP-34/2019

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN CARLOS JARQUIN SUR PRIMERA ETAPA

	FECHA	HORA
INVITAR	15-08-2019	
VISITA DE OBRA	19-08-2019	12:00 PM
JUNTA DE ACLARACIONES	21-08-2019	12:00 PM
ENTREGA DE PROPUESTAS	27-08-2019	
PRESENTACION Y APERTURA TECNICA	27-08-2019	12:00 PM
PRESENTACION Y APERTURA ECONOMICA	28-08-2019	12:00 PM
FALLO	29-08-2019	12:00 PM
FIRNA DEL CONTRATO	30-08-2019	
INICIO CONTRATO	06-09-2019	
TERMINO CONTRATO	04-12-2019	

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



CONVOCATORIA DE LA OBRA:

18-CP-36/2019

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NOPAL

	FECHA	HORA
INVITAR	22-08-2019	
VISITA DE OBRA	23-08-2019	02:00 PM
ENTREGA DE PROPUESTAS	27-08-2019	2:00 PM
FALLO	29-08-2019	
FIRNA DEL CONTRATO	30-08-2019	
INICIO CONTRATO	06-09-2019	
TERMINO CONTRATO	25-10-2019	