

Dependencia:	AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS
Secretaría:	OBRAS PUBLICAS
Dirección:	
No. de Oficio	SOP/424/2022

"2022, Año de Ricardo Flores Magón"

Temixco, Morelos a 13 de septiembre de 2022.

C. RENE TRUJILLO MILLAN
JEFE DE PLATAFORMA DE LA INFORMACION Y SISTEMAS
DEL AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS
PRESENTE

YESENIA LUNA TRUJILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS
PRESENTE

En referencia al Oficio No. TMX/PIyS/247/2022, de fecha 06 de septiembre de 2022, recibido el día 07 del mismo mes y año, según consta en sello impreso, mediante el cual solicita información al mes de **abril, mayo, junio, julio y agosto 2022**, esto para que se pueda actualizar la Página electrónica del Municipio, especialmente la variable "OCA: 17" Contenido de las convocatorias relativas a **licitaciones de obras**.

Me permito anexar los formatos con la información anteriormente solicitada.

Sin otro particular por el momento, y agradeciendo de antemano la atención al presente, me despido de usted.

ATENTAMENTE


ING. JORGE ANTONIO BAHENA GARCIA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

C.C.P. L.A.P. Margarito Cabrera Moreno. - Director de Normatividad y Seguimiento. - Para su conocimiento.
JABG*MCM*misa



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



CONVOCATORIA DE LA OBRA:

RP/01/2022

PROGRAMA PERMANENTE DE MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA URBANA (BACHEO)

	FECHA	HORA
INVITACION	01-02-2022	
PRESENTACION	07-02-2022	
FALLO	08-02-2022	
FIRMA DEL CONTRATO	09-02-2022	
INICIO CONTRATO	09-02-2022	
TERMINO CONTRATO	31-12-2022	

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



CONVOCATORIA DE LA OBRA:

SERVICIOS/RP/01/2022

DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL,
PUENTE VEHICULAR EN CUENTEPEC

	FECHA	HORA
INVITACION	01-03-2022	
VISITA DE OBRA	08-03-2022	
FALLO	18-03-2022	
FIRMA DEL CONTRATO	01-04-2022	
INICIO CONTRATO	01-03-2022	
TERMINO CONTRATO	21-04-2022	

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



CONVOCATORIA DE LA OBRA:

SERVICIOS/RP/02/2022

DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL,
DE LAS TRES CRUCES TEMIXCO

	FECHA	HORA
INVITACION	01-03-2022	
VISITA DE OBRA	08-03-2022	
FALLO	18-03-2022	
FIRMA DEL CONTRATO	01-04-2022	
INICIO CONTRATO	01-04-2022	
TERMINO CONTRATO	21-04-2022	