


# SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

## DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



### CONVOCATORIA DE LA OBRA:

TEMIXCO-SOP-C-IR-FORTAMUN-DE-02/2020  
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO  
Y ANDADOR EN LA CALLE NIÑOS HEROES"

	FECHA	HORA
INVITAR	10-09-2020	
VISITA DE OBRA	11-09-2020	12:00 HRS
JUNTA DE ACLARACIONES	14-09-2020	15:00 HRS
ENTREGA DE PROPUUESTAS	21-09-2020	
APERTURA TECNICA	21-09-2020	15:00 HRS
APERTURA ECONOMICA	22-09-2020	15:00 HRS
FALLO	24-09-2020	15:00 HRS
FIRNA DEL CONTRATO	25-09-2020	
INICIO CONTRATO	01-10-2020	
TERMINO CONTRATO	09-12-2020	

# SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

## DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



Avanceamiento 2019-2021  
**Temixco**  
Trabajamos en comunidad por la grandeza de Temixco



### CONVOCATORIA DE LA OBRA:

TEMIXCO-SOP-C-AD-18-CP-04/2020  
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE  
SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN  
LA CALLE BUGAMBILIAS

	FECHA	HORA
INVITAR	06-10-2020	
VISITA DE OBRA	07-10-2020	12:41 HRS
ENTREGA DE PROPUESTAS	08-10-2020	12:41 HRS
FALLO	09-10-2020	12:41 HRS
FIRMA DEL CONTRATO	12-10-2020	
INICIO CONTRATO	20-10-2020	
TERMINO CONTRATO	08-12-2020	

# SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

## DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



Trabajamos en comunidad por la grandeza de Temixco



CONVOCATORIA DE LA OBRA:

TEMIXCO-SOP-C-AD-18-CP-05/2020

AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN  
EN CALLE BUENA VISTA

	FECHA	HORA
INVITAR	20-10-2020	
VISITA DE OBRA	21-10-2020	11:00 HRS
ENTREGA DE PROPUESTAS	22-10-2020	11:00 HRS
FALLO	23-10-2020	11:00 HRS
FIRMA DEL CONTRATO	26-10-2020	
INICIO CONTRATO	30-10-2020	
TERMINO CONTRATO	25-12-2020	

# SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

## DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



Ayuntamiento 2019-2021  
**Temixco**  
Trabajemos en comunidad por la gran zona de servicios



CONVOCATORIA DE LA OBRA:


TEMIXCO-SOP-C-AD-18-CP-07/2020

PAVIMENTACION CON CONCRETO

HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE

	FECHA	HORA
INVITAR	20-10-2020	
VISITA DE OBRA	21-10-2020	12:00 HRS
ENTREGA DE PROPUESTAS	22-10-2020	12:00 HRS
FALLO	23-10-2020	12:00 HRS
FIRMA DEL CONTRATO	26-10-2020	
INICIO CONTRATO	30-10-2020	
TERMINO CONTRATO	25-12-2020	

# SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



CONVOCATORIA DE LA OBRA:  
TEMIXCO-SOP-C-AD-18-CP-09/2020  
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO,  
REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE  
EN CALLE TABACHINES Y SAUCE

	FECHA	HORA
INVITAR	06-10-2020	
VISITA DE OBRA	07-10-2020	10:38 HRS
ENTREGA DE PROPUESTAS	08-10-2020	10:38 HRS
FALLO	09-10-2020	10:38 HRS
FIRMA DEL CONTRATO	12-10-2020	
INICIO CONTRATO	20-10-2020	
TERMINO CONTRATO	24-12-2020	

# SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



## CONVOCATORIA DE LA OBRA:

TEMIXCO-SOP-C-AD-18-CP-10/2020

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO,  
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y  
AGUA POTABLE EN LA CALLE GOMEZ FARIAS

	FECHA	HORA
INVITAR	06-10-2020	
VISITA DE OBRA	07-10-2020	11:23 HRS
ENTREGA DE PROPUESTAS	08-10-2020	11:23HRS
FALLO	09-10-2020	11:23 HRS
FIRNA DEL CONTRATO	12-10-2020	
INICIO CONTRATO	20-10-2020	
TERMINO CONTRATO	24-12-2020	

# SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



Trabajamos en comunidad por la grandeza de Temixco  
**Temixco**



CONVOCATORIA DE LA OBRA:

TEMIXCO-SOP-C-AD-18-CP-11/2020

AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN  
EN LA 1A PRIVADA 5 DE MAYO

	FECHA	HORA
INVITAR	20-10-2020	
VISITA DE OBRA	21-10-2020	13:00 HRS
ENTREGA DE PROPUESTAS	23-10-2020	13:00 HRS
FALLO	26-10-2020	13:00 HRS
FIRMA DEL CONTRATO	27-10-2020	
INICIO CONTRATO	30-10-2020	
TERMINO CONTRATO	15-12-2020	

# SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

## DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



**Temixco**  
Trabajamos en comunidad por la grandeza de Temixco



CONVOCATORIA DE LA OBRA:  
TEMIXCO-SOP-C-AD-18-CP-13/2020  
"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO,  
DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA 1RA.  
PRIVADA MIGUEL HIDALGO

	FECHA	HORA
INVITAR	06-10-2020	
VISITA DE OBRA	07-10-2020	13:28 HRS
ENTREGA DE PROPUESTAS	08-10-2020	
FALLO	09-10-2020	13:28 HRS
FIRMA DEL CONTRATO	12-10-2020	
INICIO CONTRATO	20-10-2020	
TERMINO CONTRATO	24-12-2020	



# SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

## DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



CONVOCATORIA DE LA OBRA:

TEMIXCO-SOP-C-IR-18-CP-15/2020

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO  
EN LA CALLE SOLIDARIDAD

	FECHA	HORA
INVITAR	05-10-2020	
VISITA DE OBRA	06-10-2020	10:00 HRS
JUNTA DE ACLARACIONES	06-10-2020	14:00 HRS
ENTREGA DE PROPUESTAS	13-10-2020	10:00 HRS
APERTURA TECNICA	13-10-2020	10:00 HRS
APERTURA ECONOMICA	14-10-2020	10:00 HRS
FALLO	15-10-2020	10:00 HRS
FIRNA DEL CONTRATO	16-10-2020	
INICIO CONTRATO	26-10-2020	
TERMINO CONTRATO	23-12-2020	

# SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

## DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



CONVOCATORIA DE LA OBRA:

TEMIXCO-SOP-C-IR-18-CP-17/2020

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO  
EN 3RA PRIVADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS

	FECHA	HORA
INVITAR	05-10-2020	
VISITA DE OBRA	06-10-2020	14:00 HRS
JUNTA DE ACLARACIONES	06-10-2020	16:00 HRS
ENTREGA DE PROPUESTAS	13-10-2020	14:00 HRS
APERTURA TECNICA	13-10-2020	14:00 HRS
APERTURA ECONOMICA	14-10-2020	14:00 HRS
FALLO	15-10-2020	14:00 HRS
FIRNA DEL CONTRATO	16-10-2020	
INICIO CONTRATO	26-10-2020	
TERMINO CONTRATO	22-12-2020	

# SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

## DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



TEMIXCO  
Trabajamos en comunidad por la grandeza de Morelos



CONVOCATORIA DE LA OBRA:

TEMIXCO-SOP-C-IR-18-CP-20/2020

PAVIMENTACION CON CONCRETO

HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPANA 2A. ETAPA

	FECHA	HORA
INVITAR	05-10-2020	
VISITA DE OBRA	06-10-2020	12:00 HRS
JUNTA DE ACLARACIONES	06-10-2020	15:00 HRS
ENTREGA DE PROPUUESTAS	13-10-2020	12:00 HRS
APERTURA TECNICA	13-10-2020	12:00 HRS
APERTURA ECONOMICA	14-10-2020	12:00 HRS
FALLO	15-10-2020	12:00 HRS
FIRNA DEL CONTRATO	16-10-2020	
INICIO CONTRATO	26-10-2020	
TERMINO CONTRATO	21-12-2020	

# SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

## DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



**Temixco**  
Trabajamos en comunidad por la grandeza de Temixco



CONVOCATORIA DE LA OBRA:

TEMIXCO-SOP-C-AD-18-CP-22/2020

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO  
Y PAVIMENTO EN LA PROLONGACIÓN  
ADOLFO RUIZ CORTINES

	FECHA	HORA
INVITAR	20-10-2020	
VISITA DE OBRA	21-10-2020	15:00 HRS
ENTREGA DE PROPUESTAS	23-10-2020	15:00 HRS
FALLO	26-10-2020	15:00 HRS
FIRMA DEL CONTRATO	27-10-2020	
INICIO CONTRATO	30-10-2020	
TERMINO CONTRATO	25-12-2020	

# SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

## DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



Avanzamiento 2018-2021  
**Temixco**  
Trabajamos en comunidad por la grandeza de Temixco.



CONVOCATORIA DE LA OBRA:

TEMIXCO-SOP-C-IR-18-CP-24/2020

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO,  
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE  
CALLE LA PALMA 1A ETAPA

	FECHA	HORA
INVITAR	06-10-2020	
VISITA DE OBRA	07-10-2020	16:00 HRS
JUNTA DE ACLARACIONES	07-10-2020	17:00 HRS
ENTREGA DE PROPUUESTAS	13-10-2020	16:00 HRS
APERTURA TECNICA	13-10-2020	16:00 HRS
APERTURA ECONOMICA	14-10-2020	16:00 HRS
FALLO	15-10-2020	16:00 HRS
FIRNA DEL CONTRATO	16-10-2020	
INICIO CONTRATO	26-10-2020	
TERMINO CONTRATO	24-12-2020	

# SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

## DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



CONVOCATORIA DE LA OBRA:

TEMIXCO-SOP-C-AD-18-CP-26/2020

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO  
HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN N. ALVAREZ

	FECHA	HORA
INVITAR	20-10-2020	
VISITA DE OBRA	21-10-2020	16:00 HRS
ENTREGA DE PROPUESTAS	23-10-2020	16:00 HRS
FALLO	26-10-2020	16:00 HRS
FIRMA DEL CONTRATO	27-10-2020	
INICIO CONTRATO	30-10-2020	
TERMINO CONTRATO	25-12-2020	

# SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

## DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



CONVOCATORIA DE LA OBRA:

TEMIXCO-SOP-C-AD-18-CP-27/2020

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE  
SANITARIO EN LA PRIVADA NUEVO MÉXICO

	FECHA	HORA
INVITAR	07-10-2020	
VISITA DE OBRA	09-10-2020	17:00 HRS
ENTREGA DE PROPUESTAS	12-10-2020	17:00 HRS
FALLO	14-10-2020	17:00 HRS
FIRNA DEL CONTRATO	15-10-2020	
INICIO CONTRATO	20-10-2020	
TERMINO CONTRATO	08-12-2020	

# SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



CONVOCATORIA DE LA OBRA:

TEMIXCO-SOP-C-AD-18-CP-30/2020

AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN  
EN PRIVADA DE LAS ROSAS

	FECHA	HORA
INVITAR	20-10-2020	
VISITA DE OBRA	21-10-2020	14:00 HRS
ENTREGA DE PROPUESTAS	23-10-2020	14:00 HRS
FALLO	26-10-2020	14:00 HRS
FIRMA DEL CONTRATO	27-10-2020	
INICIO CONTRATO	30-10-2020	
TERMINO CONTRATO	25-12-2020	