




A. C. O. S. E. I.

H. Ayuntamiento Constitucional de Jojutla, Morelos
2013 - 2015



**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS**

Jojutla Morelos a; 27 de Marzo de 2013.

OBRA: "REHABILITACION DE DRENAJE CALLE GONZALEZ ORTEGA"

INVITACION

[Handwritten signature]
**SML CONSTRUCTORA
S.A. DE C.V.**

P R E S E N T E.

El Municipio de Jojutla Morelos, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, considerando la información contenida en nuestro padrón municipal de contratistas, además a los factores de capacidad de respuesta inmediata, recursos técnicos y financieros, se le invita a que participe en el procedimiento de Adjudicación Directa, para presentar la cotización correspondiente a la obra "**Rehabilitación de Drenaje Calle González Ortega**", con número de obra: **DOP/RP-001/2013**, Ubicada en Calle González Ortega entre las Calles Bartolomé de las Casas y Vicente Guerrero, Colonia Centro del Municipio de Jojutla Morelos.

ATENTAMENTE

[Handwritten signature]

ING. OSCAR MONTESBANENA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS.


www.jojutla.gob.mx
transparencia y participación

[Handwritten signature]
Recibi 27/Mar/2013



H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS

Fecha: 19 DE FEBRERO DEL 2013




Obra: REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE GONZALEZ ORTEGA
Lugar: C. GONZALEZ ORTEGA
Ciudad: JOJUTLA, MORELOS
PRESUPUESTO DE OBRA

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importo | % |
|----------|---|--------|----------|-------------|---------|---|
| A | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE GONZALEZ ORTEGA | | | | | |
| A01 | TRABAJOS PRELIMINARES. | | | | | |
| CORPAV15 | CORTE DE PAVIMENTO HIDRAULICO SIMPLE DE 20 CM DE ESPESOR, CON MAQUINA CORTADORA PARA CONCRETO A BASE DE DISCO DE DIAMANTE HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 6 CMS DE INCLUYE: SUMINSTRO DE AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS Y TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 175.00 | | | |
| DEMPAV15 | DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON ROMPEDORA ELECTRICA INCLUYE: ROMPEDORA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 87.50 | | | |
| EXCII | EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II POR MEDIOS MECANICOS DE 0.00 A - 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 147.00 | | | |
| ACAMEX | ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION FUERA DE LA OBRA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: CARGA A MAQUINA EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 68.25 | | | |
| COMPFEK | COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES INCLUYE: AFINE Y NIVELACION, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 87.50 | | | |
| TUB30 | SUMINSTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM DE DIAMETRO CON JUNTA HERMETICA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 87.50 | | | |
| POZO1.5 | POZO DE VISITA COMUN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE -1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD INTERIORCON UN TUBO DE CONCRETO DE 30 CM. DE DIAMETRO, MUROS DE 26 CM. DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMUN, CON APLANADO ACABADO PULIDO, SOBRE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, SIN BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 1.00 | | | |



H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS

Fecha: 19 DE FEBRERO DEL 2013



Obra: REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE GONZALEZ ORTEGA
Lugar: C. GONZALEZ ORTEGA
Ciudad: JOJUTLA, MORELOS

PRESUPUESTO DE OBRA


| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | % |
|----------|---|--------|-----------|-------------|---------|---|
| SUMTEZ | SUMINSTRO Y COLOCACION DE CAMA DE TEZONTLE PARA ASENTAR TUBERIA COMPACTADO CON PIZON DE MANO INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA EJECUCION. | M3 | 17.50 | | | |
| RACOS01 | RELLENO PARA ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 26.10 | | | |
| REMPEB | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONAMDO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 75.616239 | | | |
| RETB | RELLENO CON TEPETATE, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONSNO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M3 | 17.50 | | | |
| PAV15200 | PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 15 CM DE ESPESOR F'c = 200 KG/CM2, ACABADO RAYADO, CORTE CON DISCO @ 3.00 MTS. EN SENTIDO TRANSVERSAL COLADO EN DOS FRANJAS INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, VACIADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 87.50 | | | |
| BROCAL | BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE VISITA DE 60 CM DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1.00 | | | |

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO ING. OSCAR MONTES BAHENA



H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS

Fecha: 19 DE FEBRERO DEL 2013



JOJUTLA
gobierno abierto

Obra: REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE GONZALEZ ORTEGA
Lugar: C. GONZALEZ ORTEGA
Ciudad: JOJUTLA, MORELOS

PRESUPUESTO DE OBRA


| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | % |
|--------|----------|--------|----------|-------------|---------|---|
|--------|----------|--------|----------|-------------|---------|---|

| | | | | | | |
|-------|---|-----|------|--|--|--|
| REPBT | REPOSICION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO REFORZADO CON VARILLAS DEL No. 3 INCLUYE: DESMONTAJE DE BROCAL Y TAPA, CORTE Y DEMOLICION DE CONCRETO, RENIVELACION HASTA DOS HILADAS DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 24 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2.00 | | | |
|-------|---|-----|------|--|--|--|

A.C.U.S.E



H. Ayuntamiento Constitucional de Jojutla, Morelos
2013 - 2015



JOJUTLA
gobierno abierto

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS**

Jojutla Morelos a; 27 de Marzo de 2013.

OBRA: "REHABILITACION DE DRENAJE CALLE GONZALEZ ORTEGA"

INVITACION

**CORPORACION DE INGENIERIA DEL VALLE
DE CUAHNAHUAC S.A. DE C.V.**

PRESENTE.

El Municipio de Jojutla Morelos, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, considerando la información contenida en nuestro padrón municipal de contratistas, además a los factores de capacidad de respuesta inmediata, recursos técnicos y financieros, se le invita a que participe en el procedimiento de Adjudicación Directa, para presentar la cotización correspondiente a la obra "**Rehabilitación de Drenaje Calle González Ortega**", con número de obra: **DOP/RP-001/2013**, Ubicada en Calle González Ortega entre las Calles Bartolomé de las Casas y Vicente Guerrero, Colonia Centro del Municipio de Jojutla Morelos.

ATENTAMENTE





ING. OSCAR MONTES BAHENA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS.


Reabi Original

www.jojutla.gob.mx
transparencia y participación



H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS



Fecha: 19 DE FEBRERO DEL 2013

Obra: REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE GONZALEZ ORTEGA
Lugar: C. GONZALEZ ORTEGA
Ciudad: JOJUTLA, MORELOS
PRESUPUESTO DE OBRA


JOJUTLA
gobierno abierto

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | % |
|----------|---|--------|----------|-------------|---------|---|
| A | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE GONZALEZ ORTEGA | | | | | |
| A01 | TRABAJOS PRELIMINARES. | | | | | |
| CORPAV15 | CORTE DE PAVIMENTO HIDRAULICO SIMPLE DE 20 CM DE ESPESOR, CON MAQUINA CORTADORA PARA CONCRETO A BASE DE DISCO DE DIAMANTE HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 6 CMS DE INCLUYE: SUMINSTRO DE AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS Y TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 175.00 | | | |
| DEMPAV15 | DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON ROMPEDORA ELECTRICA INCLUYE: ROMPEDORA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 87.50 | | | |
| EXCII | EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II POR MEDIOS MECANICOS DE 0.00 A - 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 147.00 | | | |
| ACAMEX | ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION FUERA DE LA OBRA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: CARGA A MAQUINA EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 68.25 | | | |
| COMPFEK | COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES INCLUYE: AFINE Y NIVELACION, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 87.50 | | | |
| TUB30 | SUMINSTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM DE DIAMETRO CON JUNTA HERMETICA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 87.50 | | | |
| POZO1.5 | POZO DE VISITA COMUN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE -1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD INTERIORCON UN TUBO DE CONCRETO DE 30 CM. DE DIAMETRO, MUROS DE 26 CM. DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMUN, CON APLANADO ACABADO PULIDO, SOBRE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, SIN BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 1.00 | | | |



H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS

Fecha: 19 DE FEBRERO DEL 2013



Obra: REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE GONZALEZ ORTEGA
Lugar: C. GONZALEZ ORTEGA
Ciudad: JOJUTLA, MORELOS

PRESUPUESTO DE OBRA


| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | % |
|----------|---|--------|-----------|-------------|---------|---|
| SUMTEZ | SUMINSTRO Y COLOCACION DE CAMA DE TEZONTLE PARA ASENTAR TUBERIA COMPACTADO CON PIZON DE MANO INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA EJECUCION. | M3 | 17.50 | | | |
| RACOS01 | RELLENO PARA ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 25.10 | | | |
| REMPEB | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONAMDO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 75.616239 | | | |
| RETB | RELLENO CON TEPETATE, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONSND0 AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M3 | 17.50 | | | |
| PAV15200 | PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 15 CM DE ESPESOR F'c = 200 KG/CM2, ACABADO RAYADO, CORTE CON DISCO @ 3.00 MTS. EN SENTIDO TRANSVERSAL COLADO EN DOS FRANJAS INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, VACIADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 87.50 | | | |
| BROCAL | BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE VISITA DE 60 CM DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1.00 | | | |

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO ING. OSCAR MONTES BAHENA



H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS

Fecha: 19 DE FEBRERO DEL 2013



JOJUTLA
gobierno abierto

Obra: REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE GONZALEZ ORTEGA
Lugar: C. GONZALEZ ORTEGA
Ciudad: JOJUTLA, MORELOS


PRESUPUESTO DE OBRA

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | % |
|--------|---|--------|----------|-------------|---------|---|
| REPBT | REPOSICION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO REFORZADO CON VARILLAS DEL No. 3 INCLUYE: DESMONTAJE DE BROCAL Y TAPA, CORTE Y DEMOLICION DE CONCRETO, RENIVELACION HASTA DOS HILADAS DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 24 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2.00 | | | |

ACUSE



H. Ayuntamiento Constitucional de Jojutla, Morelos
2013 - 2015



**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS**

Jojutla Morelos a; 27 de Marzo de 2013.

OBRA: "REHABILITACION DE DRENAJE CALLE GONZALEZ ORTEGA"

INVITACION

**CONSTRUCCION, URBANIZACION Y
SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.**


PRESENTE.

El Municipio de Jojutla Morelos, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, considerando la información contenida en nuestro padrón municipal de contratistas, además a los factores de capacidad de respuesta inmediata, recursos técnicos y financieros, se le invita a que participe en el procedimiento de Adjudicación Directa, para presentar la cotización correspondiente a la obra **"Rehabilitación de Drenaje Calle González Ortega"**, con número de obra: **DOP/RP-001/2013**, Ubicada en Calle González Ortega entre las Calles Bartolomé de las Casas y Vicente Guerrero, Colonia Centro del Municipio de Jojutla Morelos.

ATENTAMENTE


ING. OSCAR MONTES BAHENA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS



Recibí Invitación
27/03/13


www.jojutla.gob.mx
transparencia y participación



H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS

Fecha: 19 DE FEBRERO DEL 2013



Obra: REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE GONZALEZ ORTEGA
Lugar: C. GONZALEZ ORTEGA
Ciudad: JOJUTLA, MORELOS

PRESUPUESTO DE OBRA

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | % |
|----------|---|--------|----------|-------------|---------|---|
| A | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE GONZALEZ ORTEGA | | | | | |
| A01 | TRABAJOS PRELIMINARES. | | | | | |
| CORPAV15 | CORTE DE PAVIMENTO HIDRAULICO SIMPLE DE 20 CM DE ESPESOR, CON MAQUINA CORTADORA PARA CONCRETO A BASE DE DISCO DE DIAMANTE HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 6 CMS DE INCLUYE: SUMINSTRO DE AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS Y TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 175.00 | | | |
| DEMPAV15 | DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON ROMPEDORA ELECTRICA INCLUYE: ROMPEDORA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 87.50 | | | |
| EXCII | EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II POR MEDIOS MECANICOS DE 0.00 A - 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 147.00 | | | |
| ACAMEX | ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION FUERA DE LA OBRA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: CARGA A MAQUINA EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 68.25 | | | |
| COMPFEK | COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES INCLUYE: AFINE Y NIVELACION, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 87.50 | | | |
| TUB30 | SUMINSTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM DE DIAMETRO CON JUNTA HERMETICA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 87.50 | | | |
| POZO1.5 | POZO DE VISITA COMUN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE -1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD INTERIORCON UN TUBO DE CONCRETO DE 30 CM. DE DIAMETRO, MUROS DE 26 CM. DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMUN, CON APLANADO ACABADO PULIDO, SOBRE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA, SIN BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 1.00 | | | |



H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS

Fecha: 19 DE FEBRERO DEL 2013



JOJUTLA
gobierno abierto

Obra: REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE GONZALEZ ORTEGA
Lugar: C. GONZALEZ ORTEGA
Ciudad: JOJUTLA, MORELOS

PRESUPUESTO DE OBRA

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | % |
|----------|---|--------|-----------|-------------|---------|---|
| SUMTEZ | SUMINSTRO Y COLOCACION DE CAMA DE TEZONTLE PARA ASENTAR TUBERIA COMPACTADO CON PIZON DE MANO INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA EJECUCION. | M3 | 17.50 | | | |
| RACOS01 | RELLENO PARA ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 26.10 | | | |
| REMPEB | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONAMDO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 75.616239 | | | |
| RETB | RELLENO CON TEPETATE, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONSND0 AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M3 | 17.50 | | | |
| PAV15200 | PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 15 CM DE ESPESOR F'c = 200 KG/CM2, ACABADO RAYADO, CORTE CON DISCO @ 3.00 MTS. EN SENTIDO TRANSVERSAL COLADO EN DOS FRANJAS INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, VACIADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 87.50 | | | |
| BROCAL | BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE VISITA DE 60 CM DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1.00 | | | |

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO ING. OSCAR MONTES BAHENA



H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS

Fecha: 19 DE FEBRERO DEL 2013



JOJUTLA
gobierno abierto

Obra: REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE GONZALEZ ORTEGA
Lugar: C. GONZALEZ ORTEGA
Ciudad: JOJUTLA, MORELOS

PRESUPUESTO DE OBRA

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | % |
|--------|---|--------|----------|-------------|---------|---|
| REPBT | REPOSICION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO REFORZADO CON VARILLAS DEL No. 3 INCLUYE: DESMONTAJE DE BROCAL Y TAPA, CORTE Y DEMOLICION DE CONCRETO, RENIVELACION HASTA DOS HILADAS DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 24 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2.00 | | | |