


ASUNTO: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
OFICIO:SIUOySP/DGOP/DNyS/011A/2013



INVITACIÓN

CUERNAVACA, MOR., A 01 DE AGOSTO DE 2013

JAIMES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
PROLONGACIÓN TEPUNTE No. 205 INT. 5
COLONIA SANTA MARIA AHUACATITLAN, CUERNAVACA, MOR., C.P. 62100
TEL: 777 102 88 14 257 19 93

PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 24, 27 y 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás disposiciones legales vigentes en la materia, el Ayuntamiento de Cuernavaca Por medio de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Normatividad y Supervisión, reconociendo su capacidad y experiencia, tiene a bien invitarlo a participar y presentar propuestas técnica y económica a ejecutarse con Recursos Financieros Provenientes del PROGRAMA "FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FOPAEDAPRIE)" EJERCICIO 2013, DE FECHA 2 DE JULIO DE 2013. cuyo contrato será asignado por el Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, en base a precios unitarios y tiempo determinado No. de Concurso OPR23LR-004/13. Correspondiente a la obra denominada "CONSTRUCCION DE GIMNASIO EN CAMPO DE FUTBOL CHATO BALDERAS" COLONIA ACAPANTZINGO DELEGACION LAZARO CARDENAS EN CUERNAVACA, MORELOS. Solicitandole manifieste por escrito su participación a más tardar el día 5 DE AGOSTO de 2013. su conformidad en participar y de ser positiva, quedara obligado a presentar su propuesta.

Las bases de licitación y sus anexos, estaran a su disposición en la Dirección de Normatividad y evaluación, con domicilio en calle Cuauhtemotzin número 4, tercer nivel, Colonia centro en Cuernavaca, Morelos. C.p. 62000 de Cuernavaca, Mor. Teléfono (01 777) 329 59 63, ext. 5563, a partir del día 01 DE AGOSTO DE 2013 de las 9.00 a las 14.00 horas y se podrán entregar sin costo alguno.

ORIGEN DE LOS RECURSOS


PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE CUENTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA "FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FOPAEDAPRIE)" EJERCICIO 2013, INSERTO EN EL RAMO 23 "PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS" DE FECHA 2 DE JULIO DE 2013.

Para lo anterior, se adjunta a la presente la siguiente documentación:

- A. Bases de Licitación y sus anexos técnicos-económicos
- B. Catálogo de Conceptos
- C. Modelo de Contrato
- D. Planos ó Croquis

El calendario de Actividades del Procedimiento es el siguiente:

1. Visita a la obra y junta de aclaraciones: VIERNES 2 DE AGOSTO 2013, a las 11:30 hrs. en la Dirección de Normatividad y Supervisión ubicada en Cuauhtemotzin número 4, tercer nivel, Colonia centro en Cuernavaca, Morelos.
2. Entrega de proposiciones Técnica y Económica: LUNES 12 DE AGOSTO 2013, a las 09:50 hrs. Dirección de Normatividad y Supervisión ubicada en Cuauhtemotzin número 4, tercer nivel, Colonia centro en Cuernavaca, Morelos. de la SIUOySP.
3. Apertura y Evaluación de proposiciones: LUNES 12 DE AGOSTO de 2013, a las 12:10 hrs. en la Sala de Juntas de la SIUOySP.
4. Fecha de Fallo: VIERNES 16 DE AGOSTO de 2013, a la 10:15 hrs.
5. Fecha estimada de firma de contrato: LUNES 19 DE AGOSTO 2013. a las 10:15 hrs.
6. Inicio estimado de la obra: 20 DE AGOSTO de 2013.



1-Ago-13
Recibido
Inés Mondragón



INFORMACIÓN GENERAL:

- I. Tiempo Estimado de la Obra: **45 Días Naturales.**
- II. Anticipo: **30% sobre el monto del contrato antes de I.V.A.**
- III. **PROCEDIMIENTOS GENERALES:**

Con fundamento en el capitulo Tercero de las Excepciones a la licitación Pública en su Artículo 41 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- Los Licitantes deberán entregar sus proposiciones técnicas - económicas en uno sobre cerrado en la fecha indicada en el apartado 2 de esta invitación y conforme a la cláusula décima de las bases de la licitación.
- Las Proposiciones deberán integrarse con separadores para cada requisito considerado en las Bases.

IV. ADJUDICACIÓN


- La adjudicación del contrato se hará al Licitante cuya proposición resulte solvente y que reúna las condiciones legales técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

V.- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los oferentes podrán ser negociadas.

ATENTAMENTE

ARQ. GILBERTO ARCE BAZABE
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y SUPERVISIÓN.

C.C.P. . ARQ. MARTIN GARCIA CERVANTES.- SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.-
PARA SU CONOCIMIENTO
ARQ. CARLOS MANCILLAS MOYSHENT.- DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.-MISMO FIN
ARCHIVO/ MINUTARIO
GAB/fjt



AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

ASUNTO: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
OFICIO: SIUOySP/DGOP/DNyS/011C/2013

INVITACIÓN

CUERNAVACA, MOR., A 01 DE AGOSTO DE 2013

GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.
REVOLUCIÓN No.5-A
COLONIA ATLIHUAYAN, YAUTEPEC, MOR.
C.P. 62731
TEL: 777 326 65 92 045 55 3422 00 49

PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 24, 27 y 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás disposiciones legales vigentes en la materia, el Ayuntamiento de Cuernavaca Por medio de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Normatividad y Supervisión, reconociendo su capacidad experiencia, tiene a bien invitarlo a participar y presentar propuestas técnica y económica a ejecutarse con Recursos Financieros Provenientes del PROGRAMA "FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FOPAEDAPRIE)" EJERCICIO 2013, DE FECHA DE JULIO DE 2013. cuyo contrato será asignado por el Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, a base a precios unitarios y tiempo determinado No. de Concurso OPR23LR-004/13. Correspondiente a la obra denominada "CONSTRUCCION DE GIMNASIO EN CAMPO DE FUTBOL CHATO BALDERAS" COLONIA ACAPANTZINGO DELEGACION LAZARO CARDENAS EN CUERNAVACA, MORELOS. Solicitandole manifieste por escrito su participación más tardar el día 5 DE AGOSTO de 2013. de conformidad en participar y de ser positiva, quedara obligado a presentar su propuesta.


Las bases de licitación y sus anexos, estaran a su disposición en la Dirección de Normatividad y evaluación, con domicilio en la calle Cuauhtemotzin número 4, tercer nivel, Colonia centro en Cuernavaca, Morelos. C.p. 62000 de Cuernavaca, Mor. Teléfono (01 777) 329 59 63, ext. 5563, a partir del día 01 DE AGOSTO DE 2013 de las 9.00 a las 14.00 horas y se podrán entregar sin costo alguno.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE CUENTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA "FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FOPAEDAPRIE)" EJERCICIO 2013, INSERTO EN EL RAMO 23 "PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS" DE FECHA 2 DE JULIO DE 2013.

Para lo anterior, se adjunta a la presente la siguiente documentación:

- A. Bases de Licitación y sus anexos técnicos-económicos
- B. Catálogo de Conceptos
- C. Modelo de Contrato
- D. Planos ó Croquis



El calendario de Actividades del Procedimiento es el siguiente:

1. Visita a la obra y junta de aclaraciones: VIERNES 2 DE AGOSTO 2013 a las 11:30 hrs. en la Dirección de Normatividad y Supervisión ubicada en Cuauhtemotzin número 4, tercer nivel, Colonia centro en Cuernavaca Morelos.
2. Entrega de proposiciones Técnica y Económica: LUNES 12 DE AGOSTO 2013, a las 09:50 hrs. Dirección de Normatividad y Supervisión ubicada en Cuauhtemotzin número 4, tercer nivel, Colonia centro en Cuernavaca Morelos. de la SIUOySP.
3. Apertura y Evaluación de proposiciones: LUNES 12 DE AGOSTO de 2013, a las 12:10 hrs. en la Sala de Juntas de la SIUOySP.
4. Fecha de Fallo: VIERNES 16 DE AGOSTO de 2013, a la 10:15 hrs.
5. Fecha estimada de firma de contrato: LUNES 19 DE AGOSTO 2013. a las 10:15 hrs.
6. Inicio estimado de la obra: 20 DE AGOSTO de 2013.

Reabr
[Signature]
01/AGOSTO/13



INFORMACIÓN GENERAL:

- I. Tiempo Estimado de la Obra: **45 Días Naturales.**
- II. Anticipo: **30% sobre el monto del contrato antes de I.V.A.**
- III. **PROCEDIMIENTOS GENERALES:**

Con fundamento en el capítulo Tercero de las Excepciones a la licitación Pública en su Artículo 41 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- Los Licitantes deberán entregar sus proposiciones técnicas - económicas en uno sobre cerrado en la fecha indicada en el apartado 2 de esta invitación y conforme a la cláusula décima de las bases de la licitación.
- Las Proposiciones deberán integrarse con separadores para cada requisito considerado en las Bases.

IV. ADJUDICACIÓN


- La adjudicación del contrato se hará al Licitante cuya proposición resulte solvente y que reúna las condiciones legales técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

V.- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los oferentes podrán ser negociadas.

ATENTAMENTE

ARQ. GILBERTO ARCE BAZABE
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y SUPERVISIÓN.

C.C.P. . ARQ. MARTIN GARCIA CERVANTES.- SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.-
PARA SU CONOCIMIENTO
ARQ. CARLOS MANCILLAS MOYSHENT.- DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.-MISMO FIN
ARCHIVO/ MINUTARIO
GAB/jjr



M

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

ASUNTO: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
OFICIO: SIUOySP/DGOP/DNyS/011B/2013

INVITACIÓN

CUERNAVACA, MOR., A 01 DE AGOSTO DE 2013

GRUPO CONSTRUC-TORR ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.
XITLALLI No.6
COLONIA UNIDAD LAS TORRES, JIUTEPEC, MOR. C.P. 62577
TEL: 777 319 46 46

PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 24, 27 y 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás disposiciones legales vigentes en la materia, el Ayuntamiento de Cuernavaca Por medio de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Normatividad y Supervisión, reconociendo su capacidad y experiencia, tiene a bien invitarlo a participar y presentar propuestas técnica y económica a ejecutarse con Recursos Financieros Provenientes del PROGRAMA "FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FOPAEDAPRIE)" EJERCICIO 2013, DE FECHA DE JULIO DE 2013. cuyo contrato será asignado por el Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, a base a precios unitarios y tiempo determinado No. de Concurso OPR23LR-004/13. Correspondiente a la obra denominada "CONSTRUCCION DE GIMNASIO EN CAMPO DE FUTBOL CHATO BALDERAS" COLONIA ACAPANTZINGO DELEGACION LAZARO CARDENAS EN CUERNAVACA, MORELOS. Solicitandole manifieste por escrito su participación: más tardar el día 5 DE AGOSTO de 2013. su conformidad en participar y de ser positiva, quedara obligado a presentar su propuesta.

Las bases de licitación y sus anexos, estaran a su disposición en la Dirección de Normatividad y evaluación, con domicilio en calle Cuauhtemotzin número 4, tercer nivel, Colonia centro en Cuernavaca, Morelos. C.p. 62000 de Cuernavaca, Mor. Teléfono (01 777) 329 59 63, ext. 5563, a partir del día 01 DE AGOSTO DE 2013 de las 9.00 a las 14.00 horas y se podrán entregar sin costo alguno.

ORIGEN DE LOS RECURSOS


PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE CUENTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA "FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FOPAEDAPRIE)" EJERCICIO 2013, INSERTO EN EL RAMO 23 "PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS" DE FECHA DE 2 DE JULIO DE 2013.

Para lo anterior, se adjunta a la presente la siguiente documentación:

- A. Bases de Licitación y sus anexos técnicos-económicos
- B. Catálogo de Conceptos
- C. Modelo de Contrato
- D. Planos ó Croquis

El calendario de Actividades del Procedimiento es el siguiente:

1. Visita a la obra y junta de aclaraciones: VIERNES 2 DE AGOSTO 2013, a las 11:30 hrs. en la Dirección de Normatividad y Supervisión ubicada en Cuauhtemotzin número 4, tercer nivel, Colonia centro en Cuernavaca, Morelos.
2. Entrega de proposiciones Técnica y Económica: LUNES 12 DE AGOSTO 2013, a las 09:50 hrs. Dirección de Normatividad y Supervisión ubicada en Cuauhtemotzin número 4, tercer nivel, Colonia centro en Cuernavaca, Morelos. de la SIUOySP.
3. Apertura y Evaluación de proposiciones: LUNES 12 DE AGOSTO de 2013, a las 12:10 hrs. en la Sala de Juntas de la SIUOySP.
4. Fecha de Fallo: VIERNES 16 DE AGOSTO de 2013, a la 10:15 hrs.
5. Fecha estimada de firma de contrato: LUNES 19 DE AGOSTO 2013. a las 10:15 hrs.
6. Inicio estimado de la obra: 20 DE AGOSTO de 2013.



Recibi: Arq. J. Ismael Estrada Rodriguez
01/08/13



INFORMACIÓN GENERAL:

- I. Tiempo Estimado de la Obra: **45 Días Naturales.**
- II. Anticipo: **30% sobre el monto del contrato antes de I.V.A.**
- III. **PROCEDIMIENTOS GENERALES:**

Con fundamento en el capítulo Tercero de las Excepciones a la licitación Pública en su Artículo 41 y 43 de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- Los Licitantes deberán entregar sus proposiciones técnicas - económicas en uno sobre cerrado en la fecha indicada el apartado 2 de esta invitación y conforme a la cláusula décima de las bases de la licitación.
 - Las Proposiciones deberán integrarse con separadores para cada requisito considerado en las Bases.
- IV. **ADJUDICACIÓN**
 - La adjudicación del contrato se hará al Licitante cuya proposición resulte solvente y que reúna las condiciones legales técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
 - V.- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los oferentes podrán ser negociadas.

ATENTAMENTE

ARQ. GILBERTO ARCE BAZABE
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y SUPERVISIÓN.

C.C.P. . ARQ. MARTIN GARCIA CERVANTES.- SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.-
PARA SU CONOCIMIENTO
ARQ. CARLOS MANCILLAS MOYSHENT.- DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.-MISMO FIN
ARCHIVO/ MINUTARIO
GAB/ijr



ACTA DEL DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO

DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO DE LAS PROPUESTAS DEL CONCURSO A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. OPR23LR.-004/13, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA : "CONSTRUCCION DE GIMNASIO EN CAMPO DE FUTBOL CHATO BALDERAS", UBICADA EN LA COLONIA ACAPANTZINGO, DELEGACIÓN LAZARO CARDENAS EN CUERNAVACA, MORELOS. DENTRO DEL PROGRAMA "FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FOPAEDAPRIE)" EJERCICIO 2013, INSERTO EN EL RAMO 23 "PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS" DE FECHA 2 DE JULIO DE 2013.

EN CUERNAVACA, MORELOS, SIENDO LAS 10:10 HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE SE REUNIERON LOS CC. ARQ. MARTIN GARCIA CERVANTES, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; ARQ. CARLOS FERNANDO MANCILLAS MOYSHENT , DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS; ARQ. GILBERTO ARCE BAZABE, DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y SUPERVISION; Y EL LIC. RODRIGO ALEJANDRO GORDILLO VILLAMIL, DIRECTOR DE PROGRAMAS FEDERALES., EL C. ARQ. FRANCISCO ISMAEL MOJICA NAVA REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA; EL C. LIC. PEDRO MARTÍNEZ BELLO DIRECTOR DE ATENCIÓN DE ASUNTOS CIVILES Y PENALES Y REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS. PARA CELEBRAR EL DICTAMEN TECNICO DE LAS PROPUESTAS TECNICAS-ECONÓMICAS QUE RESULTE DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES FUERON REALIZADAS BAJO LOS CRITERIOS Y LAS FORMALIDADES QUE A EFECTOS SE ESTABLECEN EN LA CONVOCATORIA MISMOS QUE OBSERVAN A CABALIDAD LO QUE SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULOS 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LO QUE SE CONSIGNA EN LOS ARTÍCULOS 63, 64, 65 DE SU REGLAMENTO, REQUERIMIENTOS SIGUIENTES: TREINTA Y UN REQUERIMIENTOS EN LOS REQUISITOS TÉCNICOS-ECONÓMICOS, ESTABLECIDOS EN LAS BASES PARA SUSTANCIACIÓN DEL CONCURSO A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. OPR23LR.-004/13, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA : "CONSTRUCCION DE GIMNASIO EN CAMPO DE FUTBOL CHATO BALDERAS", UBICADA EN LA COLONIA ACAPANTZINGO, DELEGACIÓN LAZARO CARDENAS EN CUERNAVACA, MORELOS DOCUMENTACIÓN SOPORTE CONFORME LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA Y SEGÚN LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y POR TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, QUE SE ENCUENTRAN ESTABLECIDAS EN LA LEY, DICHAS EVALUACIONES SE REALIZARON DE DOS FORMAS: UNA CUANTITATIVA, DONDE SE VERIFICÓ LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, Y OTRA CUALITATIVA, DONDE SE REALIZÓ UN ESTUDIO DETALLADO DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS, EN AMBOS CASOS SE ELABORARÓN CUADROS CON RESULTADOS OBTENIDOS Y QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

I. ANTECEDENTES DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO RESEÑA CRONOLÓGICA,:

DÍA Y HORA	ACTOS DEL PROCEDIMIENTO
12 DE AGOSTO DEL 2013 A LAS 12:10 HORAS	ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EN LA CUAL SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN CUANTITATIVA DE LOS REQUISITOS LEGALES Y REQUISITOS TÉCNICOS – ECONÓMICOS DE LAS PROPOSICIONES.
14 DE AGOSTO DEL 2013 A LAS 10:10 HORAS	ACTO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES: REVISIÓN DETALLADA DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA POR EL ÁREA TÉCNICA, LA CUAL SE CONSIDERÓ PARA ARROJAR COMO RESULTADO EL DOCUMENTO



	DENOMINADO "ANÁLISIS TÉCNICO".
--	--------------------------------

II. RAZONES TÉCNICAS O ECONÓMICAS POR LAS CUALES SE ACEPTAN O DESECHAN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS CONCURSANTES OFERENTES. EN BASE A LA REVISIÓN DETALLADA EFECTUADA POR EL ÁREA TÉCNICA.

III.

LICITANTES	RAZONES DE ACEPTACIÓN O DESECHAMIENTO DE LA EVALUACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
JAIMES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS REQUISITOS LEGALES Y REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS.
GRUPO CONSTRUC-TORR ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS REQUISITOS LEGALES Y REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS.
GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	NO PRESENTO DOCUMENTO T-16, ESTO CON LO SOLICITADO EN LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS

LICITANTE	MONTO S/IVA
JAIMES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 1'063,375.89 (UN MILLON SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N.)
GRUPO CONSTRUC-TORR ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$ 1'073,631.01 (UN MILLON SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 01/100 M.N.)
GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$ 1'182,766.34 (UN MILLON CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N.)

IV. RELACIÓN DEL CONCURSANTE CUYA PROPOSICIÓN SE CALIFICÓ COMO SOLVENTE. EN BASE A LA REVISIÓN DETALLADA EFECTUADA POR EL ÁREA TÉCNICA.

LICITANTE	MONTO S/IVA
JAIMES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 1'063,375.89 (UN MILLON SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N.)

CABE MENCIONAR QUE DE ACUERDO A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL No. TM/DGCYCP/204/2013 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2013. DONDE INDICA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA ES DE \$ 1,095,903.45 (UN MILLON NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 45/100 M.N.) SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.



PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE SON INHERENTES, A CONTINUACIÓN FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA **MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE** EN EL LUGAR ARRIBA MENCIONADO. SIN QUE EXISTA OTRO PUNTO QUE TRATAR SE CIERRA EL PRESENTE ACTO DE EMISIÓN DE DICTAMEN.

POR LA CONVOCANTE

**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**


ARQ. MARTÍN GARCÍA CERVANTES

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS


ARQ. CARLOS FERNANDO MANCILLAS
MOYSHENT

DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y SUPERVISIÓN



ARQ. GILBERTO ARCE BAZABE

DIRECTOR DE PROGRAMAS FEDERALES


LIC. RODRIGO ALEJANDRO GORDILLO
VILLAMIL

INVITADOS PERMANENTES

POR LA CONTRALORIA


ARQ. FRANCISCO ISMAEL MOJICA NAVA

**POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS
JURIDICOS**


LIC. PEDRO MARTÍNEZ BELLO

FIRMAS CORRESPONDIENTES AL DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO DE PROPOSICIONES REFERENTE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. OPR23LR.-004/13, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA : "CONSTRUCCION DE GIMNASIO EN CAMPO DE FUTBOL CHATO BALDERAS", UBICADA EN LA COLONIA ACAPANTZINGO, DELEGACIÓN LAZARO CARDENAS EN CUERNAVACA, MORELOS.



ACTA DE FALLO
OPR23LR.-004/13

ACTA DE FALLO

ACTA DE FALLO CORRESPONDIENTE AL CONCURSO A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. OPR23LR.-004/13, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA : "CONSTRUCCION DE GIMNASIO EN CAMPO DE FUTBOL CHATO BALDERAS", UBICADA EN LA COLONIA: ACAPANTZINGO, DELEGACIÓN LAZARO CARDENAS EN CUERNAVACA, MORELOS.

EN CUERNAVACA, MORELOS, SIENDO LAS 15:15 HORAS DEL DÍA MARTES 20 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE SE REUNIERON LOS CC. ARQ. MARTIN GARCIA CERVANTES, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; ARQ. CARLOS FERNANDO MANCILLAS MOYSHENT, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS; ARQ. GILBERTO ARCE BAZABE, DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y SUPERVISION; Y EL LIC. RODRIGO ALEJANDRO GORDILLO VILLAMIL, DIRECTOR DE PROGRAMAS FEDERALES., EL C. ARQ. FRANCISCO ISMAEL MOJICA NAVA REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL; EL C. LIC. PEDRO MARTÍNEZ BELLO DIRECTOR DE ATENCIÓN DE ASUNTOS CIVILES Y PENALES Y REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS.

REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SITA EN CALLE CAUHEMOTZIN No.4 TERCER NIVEL COL. CENTRO EN CUERNAVACA, MORELOS PARA DICTAR EL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS CON No. OPR23LR.-004/13, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA : "CONSTRUCCION DE GIMNASIO EN CAMPO DE FUTBOL CHATO BALDERAS", UBICADA EN LA COLONIA: ACAPANTZINGO, DELEGACIÓN LAZARO CARDENAS EN CUERNAVACA, MORELOS.

ANTECEDENTES

I.- QUE CON FECHA 31 DE JULIO DE 2013, EL COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA EN SU SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA MEDIANTE ACUERDO NUMERO COPACM/SE-02/AC-02/07-13 EN LA QUE APROBÓ LA REALIZACIÓN DEL CONCURSO A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CON No. OPR23LR.-004/13, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA : "CONSTRUCCION DE GIMNASIO EN CAMPO DE FUTBOL CHATO BALDERAS", UBICADA EN LA COLONIA: ACAPANTZINGO, DELEGACIÓN LAZARO CARDENAS EN CUERNAVACA, MORELOS.

II.-QUE CON FECHA 2 DE AGOSTO DE 2013, SE LLEVÓ A CABO VISITA DE OBRA, DE LA CUAL SE LEVANTÓ LA CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA RESPECTIVA, MISMA QUE SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 31 FRACCIONES III Y IX DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y ARTICULO 38 Y 39 DE SU REGLAMENTO.

III.-QUE CON FECHA 5 DE AGOSTO DE 2013 SE REALIZÓ LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CUAL SE PROCEDIÓ A LEVANTAR EL ACTA, MISMA QUE CONTIENE LAS FORMALIDADES QUE A EFECTOS SE ESTABLECE EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y ARTÍCULOS 39 Y 40 DE SU REGLAMENTO.

IV.-QUE CON FECHA 12 DE AGOSTO DE 2013 SE REALIZÓ EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN RELATIVO A LA OBRA: : "CONSTRUCCION DE GIMNASIO EN CAMPO DE FUTBOL CHATO BALDERAS", MISMA QUE SE ESTABLECE EN TERMINOS DE LOS ARTÍCULOS 36, 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y ARTÍCULOS 41, 59, 60, 61 Y 62 DE SU REGLAMENTO.



ACTA DE FALLO
OPR23LR.-004/13

V.-QUE CON FECHA 14 DE AGOSTO DE 2013 SE PRESENTÓ DICTAMÉN SUSCRITO POR: ING. JOSE JUAN RAMIREZ ROMERO MEDIANTE EL CUAL SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES QUE MOTIVARON LA ADJUDICACIÓN, CONFORME LOS CRÍTERIOS PREVISTOS EN LA CONVOCATORIA CON LAS FORMALIDADES QUE PARA EFECTOS ESTABLECE EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y ARTÍCULOS 63, 64, 65 DE SU REGLAMENTO.

VI.-QUE CON FECHA 18 DE JULIO DE 2013 EL SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, EN SU TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA APROBÓ EL PROYECTO DE FALLO A TRAVÉS DEL ACUERDO SOPACM/SE-03/AC-12/08-13

VII.-QUE CON FECHA 20 DE AGOSTO DE 2013 EN SU TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, APROBÓ EL FALLO DEL CONCURSO A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. OPR23LR.-004/13, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE GIMNASIO EN CAMPO DE FUTBOL CHATO BALDERAS", UBICADA EN LA COLONIA: ACAPANTZINGO, DELEGACIÓN LAZARO CARDENAS EN CUERNAVACA, MORELOS, DE ELLO SE EMITIÓ EL ACUERDO NÚMERO COPACM/SE-03/AC-12/08-13.

EN RAZÓN DE LO ANTERIOR Y UNA VEZ REALIZADA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES EL CONVOCANTE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 38 QUINTO PARRAFO, 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y EN LOS ARTÍCULOS 67 Y 68 DE SU REGLAMENTO SE EMITE EL SIGUIENTE FALLO: _____

I.-NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN: _____

LICITANTE	MONTO
JAIMES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	
SUBTOTAL	\$ 1'063,375.89 (UN MILLON SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N.)
IVA	\$ 170,140.14 (CIENTO SETENTA MIL CIENTO CUARENTA PESOS 14/100 M.N.)
TOTAL	\$ 1'233,516.03 (UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS 03/100 M.N.)

II.-FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS: _____

EL ADJUDICADO QUEDÁ OBLIGADO A ENTREGAR EN LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SUPERVISIÓN, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS LA PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA TOTALIDAD DEL IMPORTE EN CASO DE HABER ANTICIPO, ANTES DE INICIAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, DE IGUAL FORMA AL CONTRATISTA

ADJUDICADO SE LE CONSTRIÑE A LA ENTREGA DE PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO, GARANTIAS QUE DEBERAN OTORGARSE EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA, OBSERVANDO PARA LOS EFECTOS LOS ARTÍCULOS 48, 49 Y 50 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTÍCULO 89 DE SU REGLAMENTO.



ACTA DE FALLO
OPR23LR.-004/13

III.- LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS: _____

EL OTORGAMIENTO DEL ANTICIPO SE ENTREGARÁ CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN LAS OFICINAS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL UBICADAS EN EL No. 4 DE LA CALLE CUAUHEMOTZÍN COL. CENTRO EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS. _____

IV.- LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO: _____

EL ADJUDICADO QUEDA OBLIGADO A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS EL DIA **MARTES 20 DE AGOSTO DE 2013, A LAS 18:00 HRS**, FORMALIZACIÓN QUE NO DEBERÁ EXCEDER DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE. POR LO QUE EL ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTARSE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SUPERVISIÓN, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, UBICADAS CALLE CUAUHEMOTZÍN No. 4 TERCER NIVEL COL. CENTRO DE CUERNAVACA, MORELOS, LO ANTERIOR CON SUSTENTO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTÍCULO 80 DE SU REGLAMENTO _____

V.- FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS: _____

DEBERÁN SUJERTARSE A LOS TERMINOS SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA CONFORME EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE DEBERÁ CONTEMPLAR LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN VII Y ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DICHO PERÍODO CORRESPONDE DEL: **21 DE AGOSTO DE 2013**, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE: **45 DÍAS NATURALES** _____

ACTO SEGUIDO SE INSTRUYE AL DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y SUPERVISIÓN, PARA EFECTO QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR, NOTIFIQUE POR ESCRITO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES EL RESULTADO DEL PRESENTE FALLO, ASÍ COMO AL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO. _____

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE SON INHERENTES, A CONTINUACIÓN FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO DE FALLO, SIENDO LAS **15:30 HORAS DEL DÍA MARTES 20 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE** SIN QUE EXISTA OTRO PUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE ACTA. _____



ACTA DE FALLO
OPR23LR.-004/13

POR LA CONVOCANTE


SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS


ARQ. MARTÍN GARCÍA CERVANTES


DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS


ARQ. CARLOS FERNANDO MANCILLAS
MOYSENT

DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y SUPERVISIÓN


ARQ. GILBERTO ARCE BAZABE

DIRECTOR DE PROGRAMAS FEDERALES



LIC. RODRIGO ALEJANDRO GORDILLO
VILLAMIL

INVITADOS PERMANENTES

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL


ARQ. FRANCISCO ISMAEL MOJICA NAVA

POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS
JURIDICOS


LIC. PEDRO MARTÍNEZ BELLO

FIRMAS CORRESPONDIENTES AL FALLO REFERENTE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES No. OPR23LR.-004/13, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA : "CONSTRUCCION DE GIMNASIO EN CAMPO DE FUTBOL CHATO BALDERAS", UBICADA EN LA COLONIA: ACAPANTZINGO, DELEGACIÓN LAZARO CARDENAS EN CUERNAVACA, MORELOS.